



CONTRATO N. 158/2023

435

15/06/23

Folha nº 462

Contrato que entre si firmam a **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO** e a empresa **NOVACAP- ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF ("TAPA BURACO")**.

O **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Alberto Braune, n. 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Exmo. Sr. Prefeito Municipal, **JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n. 200740538, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 110.203.337-58 domiciliado no endereço acima, ora denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **NOVACAP- ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 10.738.611/0001-95, sediada na Rua Francisco Luiz Fernandes, n. 150, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, CEP 28.634-070, telefone (22) 2533-9780, e-mails andre@novacapengenharia.com.br e anselmo@novacapengenharia.com.br conforme fls. 307, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. **André Sant'ana Nunes**, inscrito no C.P.F/M.F sob o n. 018.010.477-23 e portador da C.I. n. A75907-4, expedida pelo CAU/BR, e/ou Sr. **Marcus Vinicius Thuler**, inscrito no C.P.F/M.F sob o n. 108.132.227-61 e portador da C.I. n. 2012109990, expedida pelo CREA/RJ e/ou Sr. **Raphael Barbeto Thuler**, inscrito no C.P.F/M.F n. 073.095.367-03, portador da C.I. n. 2001105105, expedida pelo CREA/RJ, todos com domicílio na sede da empresa, tendo em vista a homologação do processo licitatório da Tomada de Preços nº 002/2023, realizado em 23 de Março de 2023, resolvem celebrar o presente contrato, conforme autorização de fls. 49 e 75 do **processo administrativo n. 00475 / 2023**, que se acha vinculado ao Edital, anexos e à proposta da **CONTRATADA**, sendo regido pela **Lei nº 8.666/93** com suas alterações posteriores e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF ("TAPA BURACO")** que poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Federal n.º 8.666/93.

Parágrafo Único: A prestação de serviços dar-se-á em conformidade com a Proposta de Preços da **CONTRATADA**, datada de 20 de Março de 2023, acostada àS fl. 408 do processo



administrativo n. 475/2023 (Vol. III), a qual, juntamente com o Edital de Tomada de Preços nº 002 / 2023 e seus Anexos, são partes integrantes e inseparáveis deste contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A execução do objeto do presente contrato será de acordo com as especificações formuladas pelo CONTRATANTE no Edital e Anexos em referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço contratado é de R\$ 2.579.748,59 (Dois Milhões Quinhentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Parágrafo Primeiro: A liquidação será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, a partir do cumprimento das obrigações elencadas no Termo de Referência, em obediência ao Decreto nº 258 de 27 de setembro de 2018 e alterações posteriores.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos em favor da CONTRATADA serão realizados de acordo com as medições apresentadas mensalmente à Fiscalização e posteriormente a Secretaria requisitante. As medições levarão em conta o quantitativo do material aplicado pela CONTRATADA, em metro cúbico (m3).

Parágrafo Terceiro: Caberá à CONTRATADA realizar a execução dos serviços em fiel cumprimento às orientações do fiscal do contrato, sendo certo que as medições deverão estar acompanhadas, obrigatoriamente, de relatório fotográfico, bem como contendo a especificação do quantitativo de material aplicado em cada via pública, com a indicação de sua denominação, trecho (numeração, quando existir) e bairro (mapa de localização).

Parágrafo Quarto: Quando da apresentação das medições, deverá ser observado o Decreto Municipal nº. 238/2018, em seu art. 12, e alterações posteriores, bem como a manutenção da regularidade fiscal ao longo do contrato.

Parágrafo Quinto: Na última parcela poderá ser retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que se comprove toda regularidade fiscal e trabalhista.

Parágrafo Sexto: O valor acima será liberado após comprovação da CONTRATADA do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Parágrafo Sétimo: O valor retido será devolvido após confirmada a comprovação acima.

Parágrafo Oitavo: O pagamento será efetuado conforme estabelece o Decreto 258 de 27 de setembro de 2018 e alterações posteriores, desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade no momento da apresentação da medição:



PROCESSO Nº 475

DATA 15/06/23

- 1) Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 2) Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;
- 3) FGTS;
- 4) PGE – referente a Dívida Ativa Estadual;
- 5) Municipal – referente ao ISS e Dívida Ativa;
- 6) Estadual CND – referente ao ICMS.

Parágrafo Nono: A Nota Fiscal de Serviço deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta Corrente, para que possibilite o CONTRATANTE efetuar o pagamento do valor devido.

Parágrafo Décimo: Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Prazo de Vigência Contratual: 12 (DOZE) meses, iniciados a partir da Ordem de Início dos Serviços e a esses vinculado, podendo ser renovado por igual período e/ou prorrogado, na forma do art. 57, I e II e §1º da Lei Federal nº.8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

Parágrafo Segundo: É facultado ao CONTRATANTE, suspender a execução do contrato e a contagem dos seus prazos, mediante ato devidamente justificado, exarado pelo Fiscal Titular e ratificado pelo Ordenador da Despesa e pelo CONTRATADO, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro: Considerando a natureza continuada da contratação, não é apresentado cronograma de execução dos serviços, o qual foi substituído por planilha de estimativa de desembolso, na forma do art. 40, XIV, “b”, da Lei federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrão por conta da dotação do Programa de Trabalho n. 31.001.26.782.0088.2217, Código de despesa n. 33.90.39, Fonte 275200000000, do presente exercício, através das Notas de empenho n.27/2023 emitida em 23 de Maio de 2023 (fls.460).

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO E VINCULAÇÃO

O presente tem suporte na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, estando vinculado ao edital da licitação que o originou e à proposta da CONTRATADA.



Parágrafo Primeiro: Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Parágrafo Segundo: Na execução do presente contrato, deverão ser integralmente observadas as regras estabelecidas na RESOLUÇÃO nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS

Da empresa vencedora, será exigida ainda caução garantia de contrato, no ato da assinatura deste, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56, §§ 1º e 3º da Lei nº 8.666/93 e alterações, sendo que, no caso de seguro garantia ou fiança bancária, deverá ter período de vigência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias além do prazo de vigência contratual, e será novamente exigida nas hipóteses de prorrogação contratual, se houver.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Caso a CONTRATADA não cumpra as obrigações estabelecidas no Edital e em seus Anexos ocasionará desatendimento às condições CONTRATADAS, ficando sujeita a multas, rescisão contratual e demais sanções previstas nesses documentos, na Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, bem como as seguintes sanções:

Parágrafo Primeiro: A inexecução parcial ou total, o atraso injustificado na execução do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o Anexo casual devido à ação ou omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação em vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

- 1.1-Advertência;
- 1.2-Multa;
- 1.3-Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo;
- 1.4-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Segundo: Será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA, nas seguintes condições, dentre outras que possam causar prejuízo à PMNF:

- 2.1- Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;
- 2.2- Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo;



15/06/23

Folha 11 de 16

2.3- A qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por cento) comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela fiscalização.

Parágrafo Terceiro: Será aplicada MULTA, nas seguintes condições:

3.1-Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o saldo contratual ou R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior. Para a inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R\$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a R\$ 30.000,00.

3.1.1- Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, 25% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização.

b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto, 45% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização.

c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto mês do prazo de execução do objeto, 65% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização.

d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias após o término do prazo de execução do objeto, percentual superior a 90% do previsto no cronograma físico-financeiro, porém inferior ao valor total do Contrato.

3.1.2-Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para o início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão do memorando de início.

3.1.3-Os percentuais referidos no item 3.1.1, acima serão apurados com base na fórmula abaixo:

$$PE = (VPCE / VPC) \times 100$$

PE=percentual executado

VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma

3.1.4-Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, percentual superior a 25%, porém inferior a 40% do previsto;



15/06/23

Folha 1 de 2

b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execução e conclusão da obra percentual superior a 80%, porém inferior a 90%, do valor do Contrato;

c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra, percentual superior a 90%, porém inferior ao valor do Contrato.

3.1.5 – Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serão calculados observando-se o seguinte critério; $Da = DPC \times (VPC - VPCE) / VPC$ Da= dias de atraso DPC=dias previstos no cronograma para a conclusão VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderão ser aplicadas multas, conforme previsto no item 1, segundo grau e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	R\$ 300,00
2	R\$ 500,00
3	R\$ 700,00
4	R\$ 900,00
5	R\$ 5.000,00
6	R\$ 10.000,00

Tabela 2

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir a presença de empregados sem uniforme e EPI.(por empregado e por ocorrência)	1
2	Manter funcionário sem qualificação (por empregado e por dia)	1
3	Executar serviço incompleto, utilizar paliativos em caráter permanente, não providenciar as recomposições (por ocorrência)	2
4	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratados.(por dia e por serviço suspenso)	3
5	Permitir situação que crie ou possibilite a ocorrência de dano físico ou material aos funcionários e/ou a terceiros (por	3



	ocorrência)	Folhas Nº 468 Rubrica 8
6	Adiar o início da execução de serviços determinados (por ocorrência)	3
7	Idem se for identificada má-fé na busca por reajustes contratuais	5
8	Manter funcionário sem carteira assinada (por ocorrência)	5
9	Induzir a fiscalização a erro (por ocorrência)	6
	Para os itens seguintes, deixar de:	
1	Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias)	1
2	Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias)	2
3	Manter o DIARIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias)	3
4	Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias)	4
5	Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorrência)	5
6	Apresentar a fiscalização pedido formal de subcontratação (por ocorrência)	5
7	Manter engenheiro/arquiteto como responsável técnico (por ocorrência)	5
8	Efetuar o pagamento dos funcionários com todos os benefícios (por ocorrência)	5
9	Apresentar o pedido de prorrogação de prazo e ou aditivos de valores de forma intempestiva. (por ocorrência)	6
10	Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorrência)	6
11	Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (por ocorrência)	6
12	Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA (por ocorrência)	6

3.3. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá exceder o percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

Parágrafo Quarto: Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a PMNF:

4.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o inciso III art.º 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2(dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta cláusula.



4.2.O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração.

Parágrafo Quinto: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:

5.1.A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada dentre outros casos quando:

5.1.1.Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

5.1.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar a licitação;

5.1.3.Apresentação à PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o objetivo de participar de licitação ou para comprovar a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

5.1.4.Inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2.

5.2.O CONTRATO será rescindido unilateralmente pela Administração.

Parágrafo Sexto: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a PMNF e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa.

Parágrafo Sétimo: O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Parágrafo Oitavo: O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O inadimplemento de cláusula estabelecida no Termo de Referência, bem como a Legislação vigente, por parte do fornecedor, assegurará a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento;



475
15 de 23

Parágrafo Primeiro: Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993 constituem motivos para a rescisão do contrato;

Parágrafo Segundo: Atraso injustificado na prestação dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a fiscalização;

Parágrafo Terceiro: Ao Município de Nova Friburgo é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA -PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigência do presente, a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por representantes da CONTRATANTE, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dar ciência à Administração, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93;

Parágrafo Primeiro: Para o acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, será indicada, pelo Secretário Municipal de Obras, equipe de fiscalização formada por Fiscal Titular e Fiscal Substituto, ou Comissão de Fiscalização, cuja designação deverá ser devidamente publicada em Diário Oficial mediante Ordem de Serviço ratificada pela Secretaria Ordenadora da Despesa, que designará, no mesmo ato, seus gestores.

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Parágrafo Terceiro: O fiscal designado pela CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; Parágrafo quinto. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência;

Parágrafo Quarto: A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.



CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as exigências do Termo de Referência, as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Parágrafo Primeiro: Os materiais de pavimentação referente à preparação massa asfáltica, serão disponibilizados pela PMNF, conforme disponibilidade.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos em favor da CONTRATADA serão realizados de acordo com as medições apresentadas mensalmente à Fiscalização e posteriormente à Secretaria requisitante. As medições levarão em conta o quantitativo do material aplicado pela CONTRATADA, em metro cúbico (m3).

Parágrafo Terceiro: Na ocasião do início dos serviços, a CONTRATADA receberá da Fiscalização, com antecedência de 48 horas, a relação dos locais dos serviços a serem executados.

Parágrafo Quarto: Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente aos serviços realizados, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução dos serviços e, ainda:

Parágrafo Primeiro: Os serviços deverão ser executados atendendo às normas técnicas vigentes e as recomendações técnicas de reparação de pavimentos, previstas no manual de Conservação Rodoviária do D.N.I.T. (Especificações: D.N.I.T - 031/2.006, D.N.I.T - 153/2.010 e D.N.I.T 145/2.010) seguindo a seguinte metodologia:

24.1. Reenquadramento do buraco/área afetada com serra diamantada, ou outros equipamentos adequados ao trabalho;

24.2. Preparo da superfície do buraco/área afetada, inclusive com a varrição das bordas e remoção dos detritos (pó, terra, pedras, lama, água, etc.);

24.3. Execução de pintura de ligação com emulsão (fornecido pela municipalidade);

24.4. Aplicação de concreto asfáltico;

24.5. Para buracos com profundidade acima de 7(sete) cm e inferior a 10(dez) cm, a compactação da mistura aplicada deverá ser em duas camadas;

24.6. Remoção do material excedente e restos de entulho;



24.7. Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza e reenquadramento deverão ser recolhidos e retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer no local após o a completa execução do serviço;

24.8. A remessa, a descarga e o transporte e a disposição final dos resíduos deverá ser efetuada pela CONTRATADA e a descarga em local apropriado;

24.9. Demais métodos executivos pertinentes, aplicáveis aos leitos carroçáveis, previstos nas normas técnicas em vigor à época da execução dos serviços.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos em favor da CONTRATADA serão realizados de acordo com as medições apresentadas mensalmente. As medições levarão em conta o quantitativo do material aplicado pela CONTRATADA, em metro cúbico (m³).

Parágrafo Terceiro: Para realização dos serviços a CONTRATADA deverá retirar o material asfáltico no local indicado pela CONTRATANTE: USINA DE ASFALTO - Tel: (22) 2521-9789 Alto da Chácara do Paraíso, no Km 2,0 da RJ-150 (Estrada de Amparo) Nova Friburgo - RJ.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos, veículos, ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estarem em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências.

Parágrafo Quinto: Para efeito das contratações, considera-se frente de trabalho a estrutura a ser disponibilizada pela detentora na quantidade necessária à aplicação do material asfáltico em condição compatível com a presente especificação técnica.

Parágrafo Sexto: Fica a critério da detentora a utilização de equipamentos e mão de obra adicional, visando à otimização dos serviços.

Parágrafo Sétimo: Os veículos/equipamentos deverão atender as normas exigidas pela legislação de trânsito.

Parágrafo Oitavo: Para a execução dos serviços de corte, reenquadramento e preparo das superfícies deverão ser utilizados máquina cortadora de piso, caminhões basculantes ou carrocerias e rolo compactador para perfeita compactação do material complementar a ser utilizado como base.

Parágrafo Nono: Todos os veículos utilizados na prestação dos serviços deverão ter seus respectivos Certificados de Registro de Veículos - CRV expedidos e válidos, conforme legislação em vigor.



Parágrafo Décimo: No caso de ocorrência de apreensão de algum veículo/equipamento, as despesas de retirada, guincho e outras correrão por conta da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo Primeiro: Os veículos deverão conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da CONTRATADA e um número de telefone para eventuais reclamações.

Parágrafo Décimo Segundo: Os Caminhões deverão conter, em ambos os lados da carroceria, placas com o BRASÃO da PMNF no canto esquerdo, bem assim com os seguintes dizeres: A SERVIÇO DA P.M.N.F. – CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS;

Parágrafo Décimo Terceiro: A empresa vencedora do certame ficará obrigada a apresentar cópia dos documentos dos caminhões/equipamentos, os quais deverão ser entregues sempre que solicitado pela fiscalização, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo Décimo Quarto: Além das condições previstas neste Edital, será verificada em vistoria visual realizada pelo Fiscal do Contrato a isenção de avarias e defeitos graves aparentes na cabine, falta de lanternas de sinalização e sinalizadores, bem como adaptações inadequadas que afetem as características dos veículos/equipamentos e possam comprometer a execução dos serviços, o que deverá ser corrigido.

Parágrafo Décimo Quinto: Havendo necessidade de substituição dos veículos/equipamentos o substituto deverá igualmente ser submetido à vistoria na Subsecretaria de Manutenção de Veículos Leves e Pesados, na presença do representante legal da CONTRATADA.

Parágrafo Décimo Sexto: Os locais onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados em acordo com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores, pedestres e demais usuários das vias.

Parágrafo Décimo Sétimo: A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, bem como de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados pela fiscalização.

Parágrafo Décimo Oitavo: São equipamentos de proteção individuais e coletivos essenciais à execução dos serviços: capacete; óculos de segurança; colete de sinalização; cone de sinalização; botina; luva de raspa; respirador semifacial descartável; bandeira; protetor solar; protetor auditivo e os demais previstos nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PRODUTIVIDADE

A produtividade estimada mensal é de 198m³/mês (cento e noventa e oito metros cúbicos por mês), salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo engenheiro fiscal. Os pagamentos em favor da CONTRATADA serão realizados de acordo com as medições apresentadas mensalmente à Fiscalização. As medições levarão em conta o quantitativo do material aplicado pela CONTRATADA, em metro cúbico (m³).



CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, em conformidade com as normas de reparação de pavimentos constantes no Manual de Manutenção Rodoviário do D.N.I.T., especialmente no tocante à preparação do local objeto de intervenção, nivelamento e compactação da mistura asfáltica aplicada, limpeza do local e sinalização de segurança.

- 1.1- Para cada frente de trabalho, os serviços diários deverão obrigatoriamente seguir programação a ser estabelecida pela unidade CONTRATANTE.
- 1.2- A programação do trabalho será fornecida à CONTRATADA no dia anterior à execução dos serviços ou na ocasião da liberação dos veículos na usina de asfalto, com a mesma antecedência.
- 1.3- Deverá ser preenchida a Ficha de Produção Diária, para fins de registro e gerenciamento dos trabalhos executados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS ENCARGOS SOCIAIS

Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas são de responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA -OITAVA – DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste contratual adotando-se para tanto a variação dos custos dos mesmos itens referenciais constantes da planilha orçamentária.

CLAUSULA DÉCIMA-NONA – MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLAUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato .à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA- PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



15 06 23

Folha 1.ª 435 Rubrica 0

A produção poderá ser aumentada ou reduzida, conforme as necessidades, a critério da Administração e, quando for o caso, com expressa concordância da Fiscalização que será realizada pela Secretaria Municipal de Obras. A empresa vencedora do certame aceitará, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até o limite de 25% do valor inicial da contratação para o objeto definido no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro: Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a CONTRATADA não contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos serviços serão consignados pelo engenheiro fiscal no relatório diário que será parte integrante do pagamento.

Parágrafo Segundo: O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na impossibilidade de a mesma trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências especificadas neste anexo acarretará a aplicação de sanções, de acordo com o estabelecido no edital.

Parágrafo Terceiro: Compete à CONTRATADA manter segunda via de todos os documentos e relatórios já mencionados como necessário ao controle de execução, devendo as unidades CONTRATANTES manter registros de controle para acompanhamento da execução contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questões oriundas do presente, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, 01 de Junho de 2023

**JOHNNY MAYCON
CORDEIRO**

RIBEIRO:11020333758

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23406246000104, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023.06.14 10:57:04-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão 12.1.0

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Johnny Maycon

**ANDRE SANT ANA
NUNES:018010477**

Assinado de forma digital por
ANDRE SANT ANA
NUNES:01801047723
Dados: 2023.06.05 10:53:06
-03'00'

**MARCUS VINICIUS
THULER:10813222
761**

Assinado de forma digital
por MARCUS VINICIUS
THULER:10813222761
Dados: 2023.06.05
13:29:58 -03'00'

23

CONTRATADA

NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**André Sant'ana Nunes e/ou Marcus Vinicius Thuler e/ou Raphael Barbeto Thuler
Sócios Administradores**



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO

TESTEMUNHAS

1- HERICK
Nome FIGUEIRA:110
CPF 63867797

Assinado de forma
digital por HERICK
FIGUEIRA:11063867797
Dados: 2023.06.05
13:39:17 -03'00'

2-
Nome
CPF

PROCESSO N.º 175
DATA 15/06/23
Folhas N.º 416 Rubrica 0

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Administrativo: 0475/2023

Contrato: 158/2023

Data da Assinatura: 01/06/2023

Partes: Município de Nova Friburgo e a empresa Novacap Engenharia, Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 10.738.611/0001-95

Objeto: Serviços de Engenharia para aplicação de massa asfáltica pré- misturada a frio –

PMF (“Tapa Buraco”)

Prazo: 12 meses

Valor: R\$ 2.579.748,59 (Dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamentação Legal: Lei 8666/93 Tomada de Preços 002/23

Foro: Comarca de Nova Friburgo

Nova Friburgo, 01 de junho de 2023

Johnny Maycon
Prefeito

PROCESSO Nº 475

DATA 15/06/23

FOLHA Nº 475 PÁGINA 2



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



PROCESSO N° 245
DIA 24 / 05 / 2024
PROCURADOR N° 569 Rubrica 0
DO MUNICÍPIO

Termo n. 146/2024

TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N. 158/2023

Termo de Renovação ao Contrato que entre si firmam o **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO** e a empresa **NOVACAP - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** tendo por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF ("TAPA BURACO")**.

O **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**, inscrito no CNPJ sob o n. 28.606.630/0001-23, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Alberto Braune, n. 225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, **JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n. 200740538, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 110.203.337-58 domiciliado no endereço acima, ora denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **NOVACAP-ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n. 10.738.611/0001-95, sediada na Rua Francisco Luiz Fernandes, n. 150, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/RJ, CEP 28.634-070, telefone (22) 2533-9780, e-mails andre@novacapengenharia.com.br e anselmo@novacapengenharia.com.br conforme fls. 307, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. **André Sant'ana Nunes**, inscrito no C.P.F sob o n. 018.010.477-23 e portador da C.I. n. A75907-4, expedida pelo CAU/BR, e/ou Sr. **Marcus Vinicius Thuler**, inscrito no C.P.F sob o n. 108.132.227-61 e portador da C.I. n. 2012109990, expedida pelo CREA/RJ e/ou Sr. **Raphael Barbeto Thuler**, inscrito no C.P.F n. 073.095.367-03, portador da C.I. n. 2001105105, expedida pelo CREA/RJ, todos com domicílio na sede da empresa, tendo em vista a homologação do processo licitatório da Tomada de Preços no 002/2023, realizado em 23 de Março de 2023, resolvem celebrar o presente tendo em vista o constante no **processo administrativo n. 475/2023** resolvem, com fulcro no inciso II do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93, celebrar o presente Termo de Renovação do Contrato n. 158/2023, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO

1.1. Fica mediante autorização legal às fls. 521-522 e 527 e justificativas às fls. 502-509 e complemento às fls. 529 e 550-556 constante no **procedimento administrativo n. 475/2023 (Vol. III)**, concordância da CONTRATADA às fls. 510, autorização da Controladoria-Geral às fls. 525-526 e complemento às fls. 530 e parecer jurídico exarado às fls. 535-549 o **Contrato n. 158/2023 renovado por mais 12 (doze) meses a contar do último dia de vigência do Contrato ora descrito.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do contrato ora renovado será de R\$ 2.579.748,59 (Dois Milhões Quinhentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), que correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária – Programas de Trabalho n. 31.001.26.782.0088.2217, 31.001.26.782.0088.2217 e 31.001.26.782.0088.2217, Códigos de Despesa n. 33.90.39, 33.90.39 e 33.90.39, Fontes de Recursos n. 275900000013, 275200000000 e 175200000000 através das Notas de Empenho n. 15/2024, n. 16/2024 emitidas em 10 de Maio de 2024 e n. 14/2024, emitida em 19 de Abril de 2024 (fls. 565-567).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

3.1. Conforme previsão da cláusula sétima do Contrato n. 158/2023, a caução deverá ser acrescida ou prorrogada, tendo em vista o presente termo de renovação.

4. CLÁUSULA QUARTA – Do Regime de Execução

4.1. As demais cláusulas do contrato firmado em 01 de Junho de 2023 permanecerão inalteradas, exceto as modificadas pelo presente instrumento.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questões oriundas do presente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

5.2. E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Nova Friburgo, 21 de Maio de 2024.

JOHNNY MAYCON
CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758
ID: C:BR:CHICORDEI:CU:AC:SLUTIM:MA:V:CU:17346804500184
Data: 2024.05.21 15:14:47
-03'00'

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Johnny Maycon
Prefeito

ANDRE SANT'ANA
NUNES:01801047723
723
Assinado de forma digital
por ANDRE SANT'ANA
NUNES:01801047723
Dados: 2024.05.21 15:14:47
-03'00'

MARCUS VINICIUS
THULER:10813222761
Assinado de forma digital
por MARCUS VINICIUS
THULER:10813222761
Dados: 2024.05.21 14:25:34
-03'00'

CONTRATADA
NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
André Sant'ana Nunes e/ou Marcus Vinicius Thuler e/ou Raphael Barbeto Thuler
Sócios Administradores

Av. Alberto Braune, n. 225 – Centro – Nova Friburgo – Estado do Rio de Janeiro – Cep. 286.13-001
Tel. (22) 2525-9100 – www.pmnf.ri.gov.br



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



**PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**

TESTEMUNHAS:

Nome: ANSELMO RAUTT
OTTONI:10431852758

CPF:

Nome: HERICK
FIGUEIRA:11063867797

CPF:

PROCESSO N° 495

DIA 24/05/2024

Folhas N° 561 Rubrica +

0800 055 00 44

Ministros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para:

192.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Administrativo: 0475/2023

Contrato: 158/2023

Data da Assinatura: 21/05/2024

Partes: Município de Nova Friburgo e a empresa Novacap Engenharia, Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 10.738.611/0001-95

Objeto: Primeiro Aditivo ao Contrato 158/2023 (Serviços de Engenharia para aplicação de massa asfáltica pré-misturada a frio – PMF (“Tapa Buraco”) Renovação ao Contrato

Prazo: 12 meses

Valor: R\$ 2.579.748,59 (Dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamentação Legal: Lei 8666/93 Art 57 Tomada de Preços 002/23

Foro: Comarca de Nova Friburgo

PROCESSO N° 475

DIA 24 / 05 / 2024

Folhas N° 582 Rubrica 12

Nova Friburgo, 21 de maio de 2024

Johnny Maycon
Prefeito



CÂMARA
MUNICIPAL DE
NOVA FRIBURGO

PROCESSO Nº	14453
DATA	07 / 06 / 24
FOLHAS Nº	07
RUBRICA	ψ

GABINETE DO VEREADOR MARCINHO ALVES

Nova Friburgo, 24 de maio de 2024.

Requerimento de Informação 07/2024

Exmo. Senhor Max Bill

DD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo

Sr. Presidente,

Requeiro, na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, que o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO, seja submetido ao Douto Plenário desta Egrégia Casa Legislativa e, depois de acolhido, seja encaminhado ao Executivo Municipal acerca do Contrato de número 158/2023.

1. Requeiro cópias do Contrato de número 158/2023;
2. Requeiro cópias de todos aditivos do Contrato número 158/2023;
3. Requeiro cópia do Processo de pagamento do Contrato número 158/2023;
4. Requeiro cópia Cronograma físico e financeiro de todas as ruas atendidas contendo nome das ruas e fotografias do Contrato número 158/2023;
5. Requeiro cópia Cronograma de execução de tapa buracos no Distrito de Conselheiro Paulino.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

MARCIO JOSE
CORREA
ALVES:07231417701

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE CORREA
ALVES:07231417701
Dados: 2024.05.24 14:18:42
-03'00'

Marcinho Alves
Vereador



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

Relatório de Comprovante de Envio de Atividades

ORIGEM

Remessa Nº 605.501
Participante RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS
Responsável DEBORA JANE DIAS BORHER
Data e Hora 07/06/2024 13:01

Folha Nº 08 Rubrica

DEBORA JANE DIAS BORHER
RESPOSTAS A EXPEDIENTES EXTERNOS

Nova Friburgo, 07 de junho de 2024

PROTOCOLO

Protocolo: Processo Requerimento Nº 014453/2024

Origem: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Contato: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Requerente: YURI BORHER MOREIRA DE SOUZA

Assunto: OFICIO

Detalhamento: OFICIO

ENCAMINHAMENTO

De ordem do Procurador Geral, remetemos os autos do presente, ao apoio da Secretaria, para que seja recebido no sistema de protocolo e posteriormente encaminhado ao setor responsável para apresentação dos esclarecimentos necessários à elaboração da resposta do presente Ofício, juntando os documentos correspondentes ou as pertinentes informações.

Solicito ainda que as informações se deem tópico a tópico, indicando ainda o número ou a letra da pergunta a que se destina a resposta prestada.

Caso não seja o setor responsável para a providência da resposta, solicitamos que o presente seja encaminhado ao setor competente.

Cumpre ressaltar que o Senhor Prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro, juntamente com o Procurador Geral do Município esclarecem que a resposta deverá ser apresentada ao setor de Respostas a Expedientes Externos - Procuradoria Geral dentro do prazo designado.

Atento ao prazo 01/07/24.

Após, volte-me.

É meu parecer em 07 de junho de 2024.

RECEBIMENTO

Para Providências
Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

_____/_____/_____/_____

IDF - OBRAS

Nova Friburgo/RJ, 25 de junho de 2024.

Processo nº.: 14453/2024

Requerente: Câmara Municipal de Nova Friburgo

Ref.: Ofício 044/SEC/2024 – **Requerimento de Informações nº. 434/2024**

Assunto: Informações relativas ao contrato nº. 158/2023.

Trata o presente de Requerimento de Informações de que trata o art. 144, XVI, da Lei Orgânica Municipal, devidamente aprovado em Plenário, na forma regimental, onde o I. Vereador **Marcinho** requer “Informações relativas ao contrato nº. 158/2023”.

Nesse sentido, dentro das limitações desta Secretaria Municipal de Obras, especialmente no que se refere às informações e/ou documentos que temos disponíveis nesta Secretaria para disponibilização, passemos a buscar atender aos tópicos apresentados pelo R. Vereador. Vejamos:

1) Requeiro cópias do Contrato de número 158/2023;

R.: Segue em anexo. (encaminhado ao endereço procuradoriapmnf@gmail.com)

2) Requeiro cópias de todos os aditivos do Contrato número 158/2023;

R.: Segue em anexo. (encaminhado ao endereço procuradoriapmnf@gmail.com)

3) Requeiro cópia do Processo de pagamento do Contrato número 158/2023;

R.: Segue em anexo. PA 475/2023 – 5 volumes de pagamento (até 8ª medição) e PA 7356/2024 (9ª medição adiante) - (encaminhado ao endereço procuradoriapmnf@gmail.com)



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



S E C R E T A R I A
D E O B R A S

Processo nº. 14453/2024
Data: 25/06/2024
Fls. 30 Rubrica: cv

4) Requeiro cópia Cronograma físico e financeiro de todas as ruas atendidas contendo nome das ruas e fotografias do Contrato número 158/2023;

R.: A resposta a este item torna-se prejudicada uma vez que não é confeccionado “cronograma físico e financeiro” para cada uma das vias públicas atendidas no respectivo contrato, cujo termo de referência que instruiu a contratação não prevê a adoção de tal procedimento para implemento das medições.

No entanto, nos volumes de pagamento cujas cópias estão sendo disponibilizadas na íntegra, é possível identificar ficha de controle de aplicação, com nomes das vias atendidas e volume de massa aplicada, além de memória fotográfica e diários de obras, por dia de medição, contendo informações relativas às equipes e equipamentos utilizados, além da descrição dos serviços realizados, por tarefa, o que vem a atender o que requerido.

5) Requeiro cópia Cronograma de execução de tapa buracos no Distrito de Conselheiro Paulino.

R.: Conforme já trazido a lume em momentos anteriores, deve-se atentar que a presente contratação trata de prestação de serviço de natureza continuada e não um contrato de prestação de serviços de engenharia com escopo pré-determinado, cujas características afastam a possibilidade da existência de cronograma físico-financeiro na instrução da realização do certame licitatório, cujas peças técnicas contemplam tão somente planilha de estimativa de desembolso, na forma do art. 40, XIV, “b”, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Assim, considerado o programa, contínuo, de manutenção e implantação de vias públicas municipais, os serviços de aplicação de massa asfáltica são realizados sob demanda, inexistindo cronograma pré-definido para atendimento de todas as demandas do



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A




S E C R E T A R I A
D E O B R A S

Processo nº. 14453/2024
Data: 25/06/2024
Fls. 33 Rubrica: c✓

Município de Nova Friburgo. O planejamento de atendimento às demandas de toda a malha viária do município é, por sua vez, cíclico, contínuo e variável.

Sendo essa a apresentação para o momento, encaminhe-se os autos ao Setor de Respostas a Expedientes Externos da D. Procuradoria Geral para ciência e busca das informações complementares necessárias ao pleno atendimento da demanda, caso assim entenda.

Atenciosamente,


BERNARDO COELHO VERLY
Secretário Municipal de Obras
Matrícula nº. 62.009



Secretaria de Obras PMNF <obras.pmnf@gmail.com>

Requerimento de Informações nº. 434- PA 14453/2024

1 mensagem

Secretaria de Obras PMNF <obras.pmnf@gmail.com>
Para: Procuradoria Pmnf <procuradoriapmnf@gmail.com>

27 de junho de 2024 às 12:02


Prezado(as), boa tarde!

Seguem em anexo os arquivos digitalizados para subsidiar as respostas ao requerimento de informações em referência - PA 14453/2024, quais sejam:

- 1 - Despacho de resposta
- 2 - Contrato nº. 158/2023
- 3 - Termo de renovação do Contrato nº. 158/2023
- 4 - Volumes 1 ao 5 do processo de pagamento nº. 475/2023 (até 8ª medição)
- 5 - Volumes 1 e 2 do processo de pagamento nº. 7356/2024 (da 9ª à 11ª medição)

At.te.,

Secretaria Municipal de Obras



- 1 - CONTRATO Nº 158-23.pdf
- 2 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO 158-23.pdf
- P.pgtº 475-23 - 1º Volume - Aplicação de massa asfáltica pré misturada a frio - NOVACAP.pdf
- P.Pgtº 475-23 - 2º Volume - Aplicação de massa Asfáltica pré misturada a frio. - NOVACAP.pdf
- P.Pgtº 475-23 - 3º Volume - Aplicação de massa Asfáltico pré misturado a frio. NOVACAP.pdf
- P.Pgtº 475-23 - 4º Volume - Aplicação de massa Asfáltica pré misturada a frio .pdf
- P.Pgtº 475-23 - 5º Volume - Aplicação de massa Asfáltica pré misturada a frio..pdf
- P.Pgtº 7356-24 - 1º Volume - Aplicação de massa Asfáltica pré misturada a frio - NOVACAP.pdf
- P.Pgtº 7356-24 - 2º Volume - Aplicação de massa Asfáltica pré misturada a frio - NOVACAP.pdf

Despacho - Requerimento de Informações - Marcinho - contrato 158.23 - Novacap - tapa buraco - req 434.24 - Proc. 14453.24.pdf
137K

Nova Friburgo/RJ, 25 de junho de 2024.

Processo nº.: 14453/2024

Requerente: Câmara Municipal de Nova Friburgo

Ref.: Ofício 044/SEC/2024 – **Requerimento de Informações nº. 434/2024**

Assunto: Informações relativas ao contrato nº. 158/2023.

Trata o presente de Requerimento de Informações de que trata o art. 144, XVI, da Lei Orgânica Municipal, devidamente aprovado em Plenário, na forma regimental, onde o I. Vereador **Marcinho** requer “Informações relativas ao contrato nº. 158/2023”.

Nesse sentido, dentro das limitações desta Secretaria Municipal de Obras, especialmente no que se refere às informações e/ou documentos que temos disponíveis nesta Secretaria para disponibilização, passemos a buscar atender aos tópicos apresentados pelo R. Vereador. Vejamos:

1) Requeiro cópias do Contrato de número 158/2023;

R.: Segue em anexo. (encaminhado ao endereço procuradoriapmnf@gmail.com)

2) Requeiro cópias de todos os aditivos do Contrato número 158/2023;

R.: Segue em anexo. (encaminhado ao endereço procuradoriapmnf@gmail.com)

3) Requeiro cópia do Processo de pagamento do Contrato número 158/2023;

R.: Segue em anexo. PA 475/2023 – 5 volumes de pagamento (até 8ª medição) e PA 7356/2024 (9ª medição adiante) - (encaminhado ao endereço procuradoriapmnf@gmail.com)

4) Requeiro cópia Cronograma físico e financeiro de todas as ruas atendidas contendo nome das ruas e fotografias do Contrato número 158/2023;

R.: A resposta a este item torna-se prejudicada uma vez que não é confeccionado “cronograma físico e financeiro” para cada uma das vias públicas atendidas no respectivo contrato, cujo termo de referência que instruiu a contratação não prevê a adoção de tal procedimento para implemento das medições.

No entanto, nos volumes de pagamento cujas cópias estão sendo disponibilizadas na íntegra, é possível identificar ficha de controle de aplicação, com nomes das vias atendidas e volume de massa aplicada, além de memória fotográfica e diários de obras, por dia de medição, contendo informações relativas às equipes e equipamentos utilizados, além da descrição dos serviços realizados, por tarefa, o que vem a atender o que requerido.

5) Requeiro cópia Cronograma de execução de tapa buracos no Distrito de Conselheiro Paulino.

R.: Conforme já trazido a lume em momentos anteriores, deve-se atentar que a presente contratação trata de prestação de serviço de natureza continuada e não um contrato de prestação de serviços de engenharia com escopo pré-determinado, cujas características afastam a possibilidade da existência de cronograma físico-financeiro na instrução da realização do certame licitatório, cujas peças técnicas contemplam tão somente planilha de estimativa de desembolso, na forma do art. 40, XIV, “b”, da Lei Federal nº. 8.666/93.

Assim, considerado o programa, contínuo, de manutenção e implantação de vias públicas municipais, os serviços de aplicação de massa asfáltica são realizados sob demanda, inexistindo cronograma pré-definido para atendimento de todas as demandas do

Município de Nova Friburgo. O planejamento de atendimento às demandas de toda a malha viária do município é, por sua vez, cíclico, contínuo e variável.

Sendo essa a apresentação para o momento, encaminhe-se os autos ao Setor de Respostas a Expedientes Externos da D. Procuradoria Geral para ciência e busca das informações complementares necessárias ao pleno atendimento da demanda, caso assim entenda.

Atenciosamente,



BERNARDO COELHO VERLY
Secretário Municipal de Obras
Matrícula nº. 62.009



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE OBRAS


Processo	475/23
Folha	02
Rubrica	<i>[Signature]</i>

Termo de Abertura

Por meio do presente, considero aberto o 01º(**primeiro**) volume do processo de pagamento, autuado sob o nº. **475/2023** em atendimento à portaria nº 1.097, de 15 de abril de 2014.

Nova Friburgo, 02 de agosto de 2023.

[Signature]
Clayton Munier Coelho
Matrícula 100.715
ANI



A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Av. Alberto Braune, 225 – Centro

Att. Secretaria Municipal de Obras
A/C. Srs. Jeferson Pires de Aragão e Bernardo Coelho Verly

Ref.: 1ª medição
Aplicação de massa asfáltica Pré Misturada a Frio
Contrato nº 158/2023 – Processo Administrativo nº 475/2023

Prezados senhores,

NOVACAP engenharia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.738.611/0001-95, contratada para realização das obras em referência, vem por meio da presente encaminhar a 1ª medição e para tanto, anexa a seguinte documentação:

- Nota Fiscal de Serviços nº 585 emitida em 31/07/2023;
- Planilha de Medição, Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico
- Certidões Negativas: Débitos Trabalhistas, Fazenda Federal (abrange as contribuições sociais), FGTS, PGE (ref. a Dívida Ativa Estadual), Municipal (ref. ao ISS e Dívida Ativa) e Estadual (ref. ao ICMS);
- CNO;
- ART;
- Folha de pagamento, guia FGTS, GPS, bem como protocolo SEFIP, Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP e comprovante de declaração GFIP (competência 06/2023).

Atenciosamente,

Nova Friburgo, 31 de julho de 2023.



NOVACAP engenharia
André Sant'Ana Nunes
Diretor Administrativo

(22) 2533-9780



www.novacapengenharia.com.br
novacap@novacapengenharia.com.br



NOVACAP Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.



Rua Francisco Luiz Fernandes | nº 150
Conselheiro Paulino | Nova Friburgo | RJ | CEP: 28634-070





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFB-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DEBENV. ECON. GESTÃO
Codigo de Verificação para Autenticação: a80ddb56cab1f08b10b1339305b4b46d



Gerado em 12/07/2023 11:16:29

data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
31/07/2023	Tributação no Município	Média Empresa		PADRAO	588
modo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação			
Retido na Fonte	Não Optante	No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES, 160., - CONSELHEIRO PAULINO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28634-070

E-mail: contabilidade@novacapengenharia.com.br - Fone: (22)2633-9780 - Celular: - Bita:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1023317840-0 - CPF/CNPJ: 10.738.611/0001-95

Processo

475/23

Folha

04

Rubrica

af

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Endereço: RUA ALBERTO BRAUNE, 225, - INDEFINIDO

NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28613-001

E-mail: - Fone: - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1024226202-1 - CPF/CNPJ: 20.095.168/0001-35

SERVIÇO

12 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços no local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 - MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO - PMF (TAPA BURACO).

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00475/2023

CONTRATO Nº 158/2023

TRICULA CNO Nº 00.015.27664/72

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 19/06/2023 A 18/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO Nº 31.001.26.782.0088.2217, CÓDIGO DE DESPESA Nº 33.90.39 - FONTE 275200000000 DO PRESENTE EXERCÍCIO, ATRAVÉS DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 27/2023, EMITIDA EM 23 DE MAIO DE 2023 (FLS 460) FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

3 - RETENÇÃO PARA O INSS DISPENSADA DE ACORDO COM O ARTIGO 114, INCISO II DA IN RFB Nº2110/2022

DEBITOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0540

CONTA CORRENTE: 8443-3

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
267.479,88	0,00	0,00	267.479,88	3,00	8.024,40
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS DIVERSOS
0,00	4.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					255.443,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA ESTÁ COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

Atesto que o(s) serviço(s) discriminado(s) na Nota Fiscal nº 588, entregue na data de 02/03/23, referente à medição, relativa ao período de 19/02/23 a 18/07/23, foram prestado(s) em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Data, assinatura e Matricula do Fiscal

Data, assinatura e Matricula do Superior Imediato

Jonathan Pires Araújo
 SUBSECRETÁRIO
 DE OBRAS
 Matrícula nº 62.039

Elias J. M. Sanglard
 SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE OBRAS ESPECIAIS
 PMNF-MATR: 100.220

Certifico que a empresa NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA encontra-se em regularidade fiscal, em âmbito federal, com a Receita Federal, o FGTS e o INSS. E em âmbito Estadual, conforme certidões em apêxo.

A Nota Fiscal nº 588 refere a 01 medição ocorrida no período de 19/02/23 a 18/07/23, conforme contrato nº 158/23, firmado em 02/07/23 e empenho nº 027/23.

Solicito atestação da referida Nota Fiscal.

Data, assinatura e Matricula do Responsável pela Unidade Gestora



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (TAPA BURACO)
DIVERSOS BAIRROS DE NOVA FRIBURGO

1ª MEDIÇÃO: PERÍODO: 19/06/2023 A 18/07/2023

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND.	CONTRATADO			REALIZADO				A REALIZAR		
				QDADE.	\$ UNIT	\$ TOTAL	NO PERÍODO		ACUMULADO		SAÍDO		
01.0		CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VÁRIOS					Qdade	Valor	Qdade	Valor	Qdade	Valor	
01.01	05.105.0027-0	MAQ-DE-OBRA DE FETOR/ENCARGO DE TURMAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.640,00	R\$ 28,79	R\$ 76.005,60	180,00	R\$ 5.182,20	180,00	R\$ 5.182,20	2.450,00	R\$ 70.823,40	
01.02	05.105.0047-0	MAQ-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.640,00	R\$ 34,68	R\$ 91.555,20	180,00	R\$ 6.242,40	180,00	R\$ 6.242,40	2.450,00	R\$ 85.312,80	
01.03	05.105.0032-0	MAQ-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	144,00	R\$ 85,15	R\$ 12.261,60	12,00	R\$ 1.021,80	12,00	R\$ 1.021,80	132,00	R\$ 11.239,80	
01.04	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIM	UNXMS	12,00	R\$ 1.249,95	R\$ 14.999,40	1,00	R\$ 1.249,95	1,00	R\$ 1.249,95	11,00	R\$ 13.749,45	
01.05	19.004.0036-2	CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL	H	1.478,40	R\$ 44,49	R\$ 65.774,01	123,20	R\$ 5.481,16	123,20	R\$ 5.481,16	1.355,20	R\$ 50.292,85	
01.06	19.004.0036-3	CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA, INCLUSIVE MOT	H	633,60	R\$ 43,13	R\$ 27.327,16	52,80	R\$ 2.277,26	52,80	R\$ 2.277,26	580,80	R\$ 25.049,90	
01.07	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E D	UN	6,00	R\$ 103,61	R\$ 621,66	0,50	R\$ 51,80	0,50	R\$ 51,80	5,50	R\$ 569,36	
01.08	EQ.20.05.0400 (B)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8.25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORCADO, GUARDA-PROTECTORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO, CUSTO HORARIO PRODUTIVO	H	384,00	R\$ 41,49	R\$ 15.932,16	32,00	R\$ 1.327,68	32,00	R\$ 1.327,68	352,00	R\$ 14.604,48	
01.09	EQ.20.05.0406 (A)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR A GASOLINA, DE 8.25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORCADO, GUARDA-PROTECTORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO, CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO)	H	1.536,00	R\$ 25,54	R\$ 39.229,44	128,00	R\$ 3.269,12	128,00	R\$ 3.269,12	1.408,00	R\$ 35.960,32	

Processo: 475/23
Folha: 05
Rubrica: [assinatura]

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thaler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND.	QDADE.	\$ UNIT	\$ TOTAL	NO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
01.10	05.001.0017-0	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESURA	M2	384,00	R\$ 24,51	R\$ 9.411,84	34,65	R\$ 849,27	34,65	R\$ 849,27	349,35	R\$ 8.562,57
01.11	04.006.0008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA	T	44,16	R\$ 38,49	R\$ 1.699,71	4,13	R\$ 158,96	4,13	R\$ 158,96	40,03	R\$ 1.540,75
01.12	04.014.0110-0	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPEIAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	44,16	R\$ 17,00	R\$ 750,72	4,13	R\$ 70,21	4,13	R\$ 70,21	40,03	R\$ 680,51
01.13	19.004.0004-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	R\$ 179,41	R\$ 265.239,74	123,20	R\$ 22.103,31	123,20	R\$ 22.103,31	1.355,20	R\$ 243.136,43
01.14	19.004.0004-3	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,47	R\$ 66,97	R\$ 42.423,48	52,79	R\$ 3.535,34	52,79	R\$ 3.535,34	580,68	R\$ 38.888,14
01.15	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 8,00M, ANGULO DE 90°)	H	2.111,87	R\$ 55,07	R\$ 116.300,68	175,99	R\$ 9.691,76	175,99	R\$ 9.691,76	1.935,88	R\$ 106.608,92
01.16	20.004.0018-0	EXECUCAO DE TAPA-BURACO UTILIZANDO MISTURA BITUMINOSA MEDIDO NA CACANIBA DO CAMINHÃO, EXCLUSIVE MATERIAIS E TRANSPORTE SE FOR MEDIDO NO LOCAL, APO	M3	2.376,00	R\$ 317,27	R\$ 753.833,52	346,00	R\$ 109.775,42	346,00	R\$ 109.775,42	2.030,00	R\$ 644.058,10
01.17	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	R\$ 193,33	R\$ 285.819,07	123,20	R\$ 23.818,25	123,20	R\$ 23.818,25	1.355,20	R\$ 262.000,82
01.18	19.004.0013-3	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	633,60	R\$ 73,42	R\$ 46.518,91	52,80	R\$ 3.876,57	52,80	R\$ 3.876,57	580,80	R\$ 42.642,34
01.19	19.006.0007-2	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPULIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR	H	1.478,40	R\$ 84,34	R\$ 124.688,25	123,20	R\$ 10.390,68	123,20	R\$ 10.390,68	1.355,20	R\$ 114.297,57
01.20	19.006.0007-3	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPULIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR	H	633,60	R\$ 53,36	R\$ 33.808,89	52,80	R\$ 2.817,40	52,80	R\$ 2.817,40	580,80	R\$ 30.991,49
01.21	SC 10.10.0050 (/)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APTO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS)	H	5.280,00	R\$ 17,67	R\$ 93.297,60	360,00	R\$ 6.361,20	360,00	R\$ 6.361,20	4.920,00	R\$ 86.936,40
		TOTAL DO ORÇAMENTO:				R\$ 2.117.498,64		R\$ 219.551,74		R\$ 219.551,74		R\$ 1.897.946,90
		BDI SEM DESONERAÇÃO:				R\$ 462.249,95		R\$ 47.928,14		R\$ 47.928,14		R\$ 414.321,81
		21,83%										R\$ 2.312.268,71
		TOTAL GERAL COM BDI:				R\$ 2.579.748,59		R\$ 267.479,88		R\$ 267.479,88		R\$ 2.312.268,71

Nova Friburgo, 19 de julho de 2023

(Assinatura)

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinícius Thaler
 Diretor de Engenharia
 CREA-RJ 7012109990

Processo: 475/23

Folha: 06 Rubrica: (Assinatura)

(Assinatura)
 Prefeito Municipal
 SECRETARIO DE OBRAS
 MATEUS V. 039

EQ. 20.05.0406	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA, DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO, CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO)	8,00	5,00	4,00	1,00	80%						128,00	128,00	M
05.001.0017-0	DEVOLUÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESSURA	ÁREA	Nº INTER	SEMANAIS	%	MESES								
		0,25 m²	13,00 und.		=	3,25 m²						34,65	34,65	M2
		1,00 m²	15,00 und.		=	15,00 m²								
		0,64 m²	20,00 und.		=	12,80 m²								
		0,36 m²	10,00 und.		=	3,60 m²								
04.006.0000S-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANULAGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS, COMPREENDIDOS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	34,65	0,05		2,38	4,13						4,13	4,13	T
04.014.0110-0	DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL LICENCIAMENTOS E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERAÇÃO)	4,13										4,13	4,13	T
19.004.0004-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	1.478,40			12,00	123,20						123,20	123,20	M
19.004.0004-3	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	633,47			12,00	52,79						52,79	52,79	M
19.004.0021-2	GUINDALUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE 6	2.111,87			12,00	175,99						175,99	175,99	M
VOLUME														MESES
CONFORME PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO														
20.004.0018-0	EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA MEDIDA NA CACAMBA DO CAMINHÃO EXCLUSIVE MATERIAIS E TRANSPORTE SE FOR MEDIDO NO LOCAL, APÓS A EXECUÇÃO, MULTIPLICAR ESTE CUSTO POR 1,35					346,00 m³						346,00	346,00	M3
19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	1.478,40	12 mês	123,20		1,00						123,20	123,20	M
19.004.0013-3	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	633,60	12 mês	52,80		1,00						52,80	52,80	M
19.006.0007-2	REPARO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR	1.478,40	12 mês	123,20		1,00						123,20	123,20	M
19.006.0007-3	REPARO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR	633,60	12 mês	52,80		1,00						52,80	52,80	M
SC.10.10.0050	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL ADEQUADO, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APTO. (INCLUSIVE ENCAMISAS SOCIAIS)	9,00	5,00	4,00	1,00	2,00						360,00	360,00	M

Referência: 001.0017-0
04.006.0000S-1
04.014.0110-0
19.004.0004-2
19.004.0004-3
19.004.0021-2
20.004.0018-0
19.004.0013-2
19.004.0013-3
19.006.0007-2
19.006.0007-3
SC.10.10.0050

NOVACAP Engenharia
Maurício Vinícius Thaler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 201210999-0



DATA	QUANT. (m³)	ENDEREÇO (REFERÊNCIA)	OBSERVAÇÃO
19/06/23	11,00	R: Menezes Vertulli	
20/06/23	9,00	R: Herimano Rocha	
	10,00	R: Herimano Rocha	
21/06/23	9,00	R: Herimano Rocha	
	6,00	R: Herimano Rocha	
22/06/23	9,00	R: Herimano Rocha	
	9,00	R: Herimano Rocha	
23/06/23	11,00	R: Herimano Rocha	
	6,00	R: Vereador Francisco Porto (Usina)	
26/06/23	13,00	R: Herimano Rocha	
	11,00	R: Herimano Rocha	
27/06/23	11,00	R: Herimano Rocha	
	11,00	R: Herimano Rocha	
28/06/23	11,00	R: Herimano Rocha	
	11,00	R: Herimano Rocha	
29/06/23	9,00	R: Mat. de Construção São Mateus	
30/06/23	11,00	R: Herimano Rocha	
	6,00	R: Herimano Rocha	
03/07/23	12,00	R: Herimano Rocha (início)	
	6,00	Entroncamento c/ Filisbina da Silva Pereira	
04/07/23	7,00	R: Filisbina da Silva Pereira	
	6,00	R: Waldir Teixeira de Abreu	
05/07/23	6,00	Pracinha Nova Suíça	
		R: Mª Othelina Costa - Nova Suíça	
		Av. Dr. Nicolau Noé	
	12,00	R: Mª Batista nº 1 - Varginha	
06/07/23		Trav. Manoel J. Alexandre - Varginha	
		R: Manoel Alexandre de Moura	
07/07/23	6,00	R: Manoel Alexandre de Moura	
	6,00	Trav. João Alexandre de Moura	
10/07/23	6,00	Trav. João Alexandre de Moura	
	6,00		
11/07/23	6,00	R: José Cândido de Almeida nº 3 - Chácara	
	6,00		
12/07/23	6,00	R: José Cândido de Almeida nº 48 - Chácara	
	6,00		
13/07/23	6,00	R: Antônio Lopes de Almeida nº 12 - Chácara	
	6,00		
14/07/23	6,00	R: Serrana - Alto da Chácara	
	6,00		
	6,00		
17/07/23	6,00	R: Prof. Paula Coutinho Malhard	
	9,00		
	9,00	R: José Cândido de Almeida nº 7	
18/07/23	6,00		
	6,00		
	9,00		
SUB TOTAL	346,00	TOTAL APLICADO NA 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 19/06/2023 A 18/07/2023	

Jefferson Aires Araújo
SUPERVISOR DE OBRAS
Matrícula nº 02.039



Processo: 475/23
Folha: 10
Rubrica: [assinatura]



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Empresa: Novacap Engenharia Ltda.

Contrato: nº 158/2023

Objeto do contrato: Execução dos serviços de aplicação de massa asfáltica Pré Misturada a Frio-PMF (Tapa Buraco) nos diversos distritos do município de Nova Friburgo

Período: 19/06/2023 A 18/07/2023


Medição n.º 1





NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 201.210.999-0


Don Pires Arago
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039

Processo: 475/23
11 10




NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2017109990


Pino, Arce
SECRETARIA
DE OBRAS
Municipal de São Paulo



Processo: 423/23
Folha: 12 Rubrica: [assinatura]

Página nº: 001

Data: 19 / 06 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADO A FRIO "PMF" (TAPA BURACO)

LOCAL: VIAS PÚBLICAS ASFALTADAS, NOS DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

CONTRATO Nº: 158/2023

ASSINADO EM: 01 / 06 / 2023

INÍCIO DOS SERVIÇOS (CONFORME ORDEM DE INÍCIO Nº: sem nº): 06/08/2019

CONTRATO Nº: 158/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

TERMO DE ABERTURA

Este diário de obras contém folhas sequencialmente numeradas e será utilizado para relatar todos os fatos ocorridos durante a obra contratada.

OBSERVAÇÕES


VISTO

FISCAL

[assinatura]
Suplente de
DE OBRAS
Município de Nova Friburgo

CONTRATADA

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 475123
Folha: 13 Rubrica: [assinatura]
NOVACAP
engenharia

OB nº: M 2023-005
Página nº: 002
Data: 19 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA MENEZES VERTULLI E RUA HERIMANO ROCHA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"


VISTO

FISCAL

CONTRATADA



[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



Processo: 473/23
Folha: 14 Rubrica: [assinatura]



OB nº: M 2023-005

Página nº: 003

Data: 20 / 06 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL

CONTRATADA



NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 004

Data: 21 / 06 / 2023

Condições do Tempo:

X	BOM
	CHUVA
	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 005
Data: 22 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍCA

RUA HERIMANO ROCHA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL

CONTRATADA

SECRETARIA
DE OBRAS
FONE 02 033

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



OB nº: M 2023-005
Página nº: 006
Data: 23 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:


LOCAL: NOVA SUÍCA

RUA HERIMANO ROCHA E RUA VEREADOR FRANCISCO PORTO

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL



CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinícius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: 1A 2023-005
Página nº: 007
Data: 24 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITAO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL



NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 008
Data: 25 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

ESCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Príncius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 675/23
Folha: 20 Rubrica:



NOVACAP
engenharia

OB nº: M 2023-005

Página nº: 009

Data: 26 / 06 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍCA

RUA HERIMANO ROCHA



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO



CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 010

Data: 27 / 06 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO



CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



OB nº: M 2023-005
Página nº: 011
Data: 28 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"


VISTO

FISCAL

FISCAL
DE OBRAS
Matricula 02.039

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



OB nº: M 2023-005
Página nº: 012
Data: 29 / 06 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL

CONTRATADA

Assinatura Fiscal

Assinatura Contratada
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 013

Data: 30 / 06 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 014
Data: 01 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:



SÁBADO - DESCANSO SEMANAL
NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 015

Data: 02 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL



NÃO HOUVERAM SERVIÇOS

VISTO

FISCAL

CONTRATANTE

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 016
Data: 03 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍÇA

RUA HERIMANO ROCHA E RUA FILISBINA DA SILVA PEREIRA



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



OB nº: M 2023-005
Página nº: 017
Data: 04 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍCA

RUA FILISBINA DA SILVA PEREIRA


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 475123
Folha: 29 Rubrica: [assinatura]



OB nº: M 2023-005

Página nº: 018

Data: 05 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ X	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: NOVA SUÍCA

PRAÇA DO NOVA SUÍCA, RUA WALDIR TEIXEIRA DE ABREU, RUA OTHELINA COSTA E RUA DR. NICOLAU NOÉ FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL

[assinatura]
Pires Arr...
SECRETÁRIO
DE OBRAS
Municipal

CONTRATADA

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 019
Data: 06 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

IPE:

ENGENHEIRO	1	OPERADOR DE TRÁFEGO	2	
TÉCNICO SEGURANÇA	1			
ENCARREGADO DE OBRA	1			
OPERADOR DE MÁQUINAS	1			
MOTORISTA	3			
SERVENTE	6			
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1			

JIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0	VAN / KOMBI	1	SERRA TIPO MAKITÃO	1
CAMINHÃO MUNCK	1	MINI CARREGADEIRA	0		
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0	BANHEIRO QUÍMICO	1		
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1	ROLO PNEUMÁTICO	0		
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0	ROLO CHAPA	1		
AVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0	VIBROACABADORA	0		

SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

CAL: VARGINHA



IA MARIA BATISTA, TRAVESSA MANOEL JOSÉ ALEXANDRE E RUA MANOEL ALEXANDRE DE MOURA
RAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE,
MOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL,
ALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

ELISCAPIRES ART. 150
SUBSECRETÁRIO DE OBRAS
12/07/2023

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 020
Data: 07 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

QUÍPE:

ENGENHEIRO	1	OPERADOR DE TRÁFEGO	2	
TÉCNICO SEGURANÇA	1			
ENCARREGADO DE OBRA	1			
OPERADOR DE MÁQUINAS	1			
MOTORISTA	3			
SERVENTE	6			
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1			

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0	VAN / KOMBI	1	SERRA TIPO MAKITÃO	1
CAMINHÃO MUNCK	1	MINI CARREGADEIRA	0		
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0	BANHEIRO QUÍMICO	1		
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1	ROLO PNEUMÁTICO	0		
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0	ROLO CHAPA	1		
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0	VIBROACABADORA	0		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: VARGINHA

RUA MANOEL ALEXANDRE DE MOURA E TRAVESSA JOÃO ALEXANDRE DE MOURA



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
[assinatura]
Instituto Pires Arr...
Assessoria de Obras
Matrícula 02.055

CONTRATADA

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



Processo: 475/23
32
OB nº: M 2023-005
Página nº: 021
Data: 08 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

QUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

QUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

Jeferson Pires Arr...
FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109393



Processo: 475/23
Folha: 33 Rubrica: [assinatura]



OB nº: M 2023-005

Página nº: 022

Data: 09 / 07 / 2023

Condições do Tempo

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

QUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

QUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOUVERAM SERVIÇOS

VISTO

[assinatura]
FISCAL

CONTRATADA

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 20121699993



Processo: 478/23

Folha: 34 Rubrica: [assinatura]

OB nº: M 2023-005

Página nº: 023

Data: 10 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: VARGINHA

TRAVESSA JOÃO ALEXANDRE DE MOURA


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

[assinatura]
FISCAL

CONTRATADA

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 024

Data: 11 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

Processo:	475/23
Por: 35	Roberto

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCN	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

ESCRITÓRIO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHÁCARA DO PARAÍSO

LUA JOSÉ CÂNDIDO DE ALMEIDA


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
[Assinatura]
[Carimbo]

CONTRATADA

[Assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 201.210.9390



OB nº: M 2023-005

Página nº: 025

Data: 12 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHÁCARA DO PARAÍSO

RUA JOSÉ CÂNDIDO DE ALMEIDA


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



Processo: 425/23
Folha: 37 Rubrica:

OB nº: M 2023-005

Página nº: 026

Data: 13 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHÁCARA DO PARAÍSO

RUA ANTONIO LOPES DE ALMEIDA


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

Jefferson Pires Arr...
FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 425/23

Folha: 38 Rubrica: AB

OB nº: M 2023-005

Página nº: 027

Data: 14 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM

☐ CHUVA

☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHÁCARA DO PARAÍSO

RUA SERRANA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL


[Signature]

NOVACAP Engenharia
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990

CONTRATADA

[Signature]

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 028

Data: 15 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM☐ CHUVA☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

Processo: 425/23

Folha: 39

Rubrica: LB

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO

1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL
NÃO HOVERAM SERVIÇOS


VISTO

FISCAL

SECRETARIA DE OBRAS
Metrôpolia 02.039

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 2725/23

Folha: 40 Rubrica: [assinatura]

OB nº: M 2023-005

Página nº: 029

Data: 16 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL

NÃO HOVERAM SERVIÇOS


VISTO

FISCAL

[assinatura]
Secretaria de Obras
Município de Nova Friburgo

CONTRATADA

[assinatura]
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109390



Processo: 925/23
Folha: 41
Rubrica: [assinatura]

OB nº: M 2023-005

Página nº: 030

Data: 17 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

QUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHÁCARA DO PARAÍSO

RUA PROF. PAULA COUTINHO MALHARD

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"


VISTO

FISCAL

[assinatura]

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 031

Data: 18 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHÁCARA DO PARAÍSO

RUA JOSÉ CÂNDIDO DE ALMEIDA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
Jefferson Alves Arr...
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Municipal

CONTRATADA
NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo: 475/23
Folha: 43
Rubrica: [assinatura]

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.738.611/0001-95

Certidão nº: 8634464/2023

Expedição: 28/02/2023, às 10:11:38

Validade: 27/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.738.611/0001-95, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo:	475/23
Folha:	44
Assinatura:	[Assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.738.611/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:22:53 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **26CA.367C.970C.089C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo	475/23
Notar	45
Notar	88

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.738.611/0001-95
Razão Social: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: R FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150 / CONSELHEIRO PAULINO / NOVA FRIBURGO / RJ / 28634-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071603030983109108

Informação obtida em 17/07/2023 10:13:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Processo:	425/23
Folha:	46
Assinatura:	OP

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/04/2023, em referência ao pedido 85346/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ:

10.738.611/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: SZ1F.2110.221A.4093

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 14/04/2023 às 11:20:21.1

Esta certidão tem validade até 11/10/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 18/04/2023 às 14:19:31.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
AVE ALBERTO BRAUNE, 255, CENTRO - NOVA FRIBURGO - RIO DE JANEIRO
CNPJ : 28.606.630/0001-23 Telefone : 2225259100 Email:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
GESTÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 0026030/2023

Processo:	475/23
Folha:	47
Rubrica:	

Contribuinte NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10.738.611/0001-95
Endereço RUA FRANCISCO LUIZ FERNADES, Nº 150, CONSELHEIRO PAULINO NOVA FRIBURGO - RJ,
EP 28634-070

Preservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
devedor passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, de acordo com o artigo 355, do Código
Tributário Municipal, LCM n.º 124, de 28/09/2018, é certificado que não constam pendências em nome da
Pessoa Jurídica, relativas aos créditos de natureza tributária e inscritos em dívida ativa.

**Esta certidão eletrônica não é válida para fim de inventário; para tanto, deverá ser solicitada certidão
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão.**


A aceitação desta certidão será condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, pelo site oficial
da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Validade: 19/09/2023

Prazo de validade da Certidão é de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.

Código de controle da Certidão: 202301070026030

Emitido em: Quarta-Feira, 21 de Junho de 2023



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2023/1550484

Código de verificação de autenticidade: 6dded66871519514e5bbd3e69c3cb473

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 10.738.611/0001-95

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 25/07/2023 ÀS 10:19:31

VÁLIDA ATÉ: 23/10/2023

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
0.015.27664/72

Nome da obra
M 2023-005 - PMNF - Tapa Buracos

Data do cadastramento
21/06/2023 11:10

Origem do cadastramento
-CAC

Tipo Zona ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
Zona Urbana

Data do início da obra CNAE
19/06/2023 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Processo:	475/23
Folha:	49
Rubrica:	[assinatura]

Situação da obra

Situação Data
Ativa 19/06/2023

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL NOVA FRIBURGO RJ 28.613-001

Bairro Logradouro Número
CENTRO RUA DIVERSAS S N

Observações

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.738.611/0001-95 Construtora

Data de início da responsabilidade Data de término da responsabilidade
19/06/2023

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
28.606.630/0001-23	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
m²	2.376,00	158/2023	R\$ 2.579.748,59

Nova Friburgo/RJ, 07 de Julho de 2023.

À
PM NOVA FRIBURGO.

Segue abaixo relação dos colaboradores da NOVACAP Engenharia, lotados na obra M-2023-005 – PMNF, APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO (PMF) - TAPA BURACO sob o CNO 90.015.27664/72, referente ao período da Competência 6/2023.

MAT.	NOME	FUNÇÃO
577	ARILDO FERREIRA DA SILVA	MOT.DE FURGAO OU SIMILAR
44	EDMILSON CARRILHO ANGELO	ENC.DE OBRAS NI
483	FABIO LOPES PINTO	SERVENTE
464	ITOR MELLO DE OLIVEIRA	SERVENTE
576	JOAO FRANCISCO DE PAULA	SERVENTE
465	JOELSON DE PAULA MOURA	SERVENTE
588	LUCAS JUVENCIO BARCELOS GERALDO	SERVENTE
460	LUCIANO MOURA DE PAULA	TRAB.DE PAVIMENTACAO
578	SEBASTIAO ROBERTO CORREA	MOT.DE CAM.RODOVIARIO
484	WANDERSON LUIZ DA SILVA	SERVENTE



NOVACAP Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.
Laryssa Rodrigues dos Santos
Recursos Humanos

11 738.611/0001-951
NOVACAP ENGENHARIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES, N° 150
CONSELHEIRO PAULINO CEP 28.634-070
NOVA FRIBURGO RJ

(22) 2533-9780

www.novacapengenharia.com.br
novacap@novacapengenharia.com.br

NOVACAP Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.



EXTRATO MENSAL

Processor: 475/23
Folha: 51 Rubrica: OA

59 - M 2023-005 - PMNF - Tapa Buraco - CNO: 900152766472 - Rua RUAS DIVERSAS, SN, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ, CEP 28.613-001

577 ARILDO FERREIRA DA SILVA
Celetista
34 MOT.DE FURGAO OU SIMILAR

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 782310

CPF: 038.858.987-64
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 19/06/2023
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.097,00

1 HORAS NORMAIS		88:00	838,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,91 D		
Proventos:	838,80	Descontos:	62,91	Informativa:	67,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	775,89
Base INSS:	838,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	838,80	Valor FGTS:	67,10	Base IRRF:	207,12

44 EDMILSON CARRILHO ANGELO
Celetista
11 ENC.DE OBRAS NI

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 710205

CPF: 818.739.997-04
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 18/04/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 3.253,94

1 HORAS NORMAIS	110:00	1.626,97 P	998	I.N.S.S.		10,95	313,10 D		
0 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	193,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	231,35 D		
6 HORAS EXTRA 70%	36:51	966,93 P	213	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2,50	40,68 D		
10 GRATIFICACOES	70,88	70,88 P							
Proventos:	2.858,17	Descontos:	585,13	Informativa:	228,65	Informativa Dedutora:	0	Liquido:	2.273,04
Base INSS:	2.858,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.858,17	Valor FGTS:	228,65	Base IRRF:	2.450,26

483 FABIO LOPES PINTO
Celetista
9 SERVENTE

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 090.677.117-05
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 20/09/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.735,80

1 HORAS NORMAIS	110:00	867,90 P	998	I.N.S.S.	8,22	104,85 D			
REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,52 P							
COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	31,95	31,95 P							
6 HORAS EXTRAS 100%	14:47	241,90 P							
6 HORAS EXTRA 70%	5:05	70,72 P							
Proventos:	1.274,99	Descontos:	104,85	Informativa:	102,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.170,14
Base INSS:	1.274,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.274,99	Valor FGTS:	101,99	Base IRRF:	980,54

Processo: 475/29
Folha: 52 Rubrica: 00

EXTRATO MENSAL

464 ITOR NELLO DE OLIVEIRA Celetista 9 SERVENTE		Situação: Trabalhando CC: 62 C.B.O: 717020		CPF: 190.249.497-00 Depto: 61 Filial: 1		Adm: 22/08/2022 Horas Mês: 220,00 Salário: 1.735,80	
1 HORAS NORMAIS	110:00	867,90 P	998	I.N.S.S.	8,20	101,99 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	6,39 D	
630 COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	31,95	31,95 P					
200 HORAS EXTRAS 100%	14:49	242,31 P					
216 HORAS EXTRA 70%	3:09	43,81 P					
Proventos:	1.243,19	Descontos:	108,38	Informativa:	99,45	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	1.243,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.243,19	Valor FGTS:	99,45
						Líquido:	1.134,81
						Base IRRF:	1.141,19

576 JOAO FRANCISCO DE PAULA Celetista 9 SERVENTE		Situação: Trabalhando CC: 62 C.B.O: 717020		CPF: 795.884.687-87 Depto: 61 Filial: 1		Adm: 19/06/2023 Horas Mês: 220,00 Salário: 1.735,80	
1 HORAS NORMAIS	88:00	694,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,07 D	
Proventos:	694,32	Descontos:	52,07	Informativa:	55,54	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	694,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	694,32	Valor FGTS:	55,54
						Líquido:	642,25
						Base IRRF:	452,66

465 JOELSON DE PAULA MOURA Celetista 9 SERVENTE		Situação: Trabalhando CC: 62 C.B.O: 717020		CPF: 115.145.807-48 Depto: 61 Filial: 1		Adm: 22/08/2022 Horas Mês: 220,00 Salário: 1.735,80	
1 HORAS NORMAIS	110:00	867,90 P	998	I.N.S.S.	8,18	98,89 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,48 P					
630 COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	31,95	31,95 P					
200 HORAS EXTRAS 100%	15:18	250,32 P					
216 HORAS EXTRA 70%	0:31	7,09 P					
Proventos:	1.208,74	Descontos:	98,89	Informativa:	96,70	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	1.208,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.208,74	Valor FGTS:	96,69
						Líquido:	1.109,85
						Base IRRF:	920,26


588 LUCAS JUVENCIO BARCELOS GERALDO Celetista 9 SERVENTE		Situação: Trabalhando CC: 62 C.B.O: 717020		CPF: 211.561.767-35 Depto: 61 Filial: 1		Adm: 26/06/2023 Horas Mês: 220,00 Salário: 1.735,80	
1 HORAS NORMAIS	36:40	289,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,69 D	
Proventos:	289,30	Descontos:	21,69	Informativa:	23,14	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	289,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	289,30	Valor FGTS:	23,14
						Líquido:	267,61
						Base IRRF:	267,61

460 LUCIANO MOURA DE PAULA Celetista 28 TRAB.DE PAVIMENTACAO		Situação: Trabalhando CC: 62 C.B.O: 715140		CPF: 104.731.967-51 Depto: 61 Filial: 1		Adm: 19/07/2022 Horas Mês: 220,00 Salário: 2.354,00	
1 HORAS NORMAIS	110:00	1.177,00 P	998	I.N.S.S.	9,24	162,48 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	89,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,24 D	
630 COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	44,00	44,00 P					
200 HORAS EXTRAS 100%	14:45	327,45 P					
216 HORAS EXTRA 70%	6:22	120,02 P					
Proventos:	1.757,97	Descontos:	188,72	Informativa:	140,64	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	1.757,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.757,97	Valor FGTS:	140,63
						Líquido:	1.569,25
						Base IRRF:	1.405,89

578 SEBASTIAO ROBERTO CORREA Celetista 24 MOT.DE CAM.RODOVIARIO		Situação: Trabalhando CC: 62 C.B.O: 782510		CPF: 457.469.317-72 Depto: 61 Filial: 1		Adm: 19/06/2023 Horas Mês: 220,00 Salário: 2.097,00	
1 HORAS NORMAIS	88:00	838,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,91 D	
Proventos:	838,80	Descontos:	62,91	Informativa:	67,10	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	838,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	838,80	Valor FGTS:	67,10
						Líquido:	775,89
						Base IRRF:	586,30

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

206 - NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERC
10.738.611/0001-95
Folha Mensal
06/2023



Folha: 53/54
Emissão: 17/03/2023
Hora: 11:12:16

484 WANDERSON LUIZ DA SILVA
Celetista
9 SERVENTE

EXTRATO MENSAL
Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 086.956.647-95
Depdo: 61
Folha: 1
Adm: 20/06/2023
Horas Mês: 225,00
Salário: 1.775,00

1 HORAS NORMAIS	110,00	867,90 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,58 P
630 COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	31,95	31,95 P
200 HORAS EXTRAS 100%	15:15	249,51 P
216 HORAS EXTRA 70%	3:50	53,40 P

2 Proventos:	1.263,34	Descontos:	103,80	Informativa:	101,07	Informativa Dedutória:	0	Líquido:	1.159,54
0 Base INSS:	1.263,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.263,34	Valor FGTS:	101,06	Base IRRF:	969,95

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	960:40	8.936,79 P	213 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,50	40,00 D
20 GRATIFICACOES	70,88	70,88 P	998 I.N.S.S.	93,01	1.084,69 D
200 HORAS EXTRAS 100%	74:54	1.311,49 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	263,98 D
216 HORAS EXTRA 70%	55:48	1.261,97 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	514,69 P			
630 COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	171,80	171,80 P			

Líquido Serviço: 10.878,27

Situações

Numero de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	12.267,62	Base IRRF Mensal:	9.381,78
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	263,98
Trabalhando:	10	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.267,62	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.084,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	2.453,52	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,1257%):	383,44	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (5,8%):	711,48	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.633,13	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	263,98
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	12.267,62
Afastamento sindical:	0			Valor do FGTS:	983,39
Qualificação:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência Justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 10.878,27

OVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PSNIF
Monsalista

Folha 00001
Junho de 2023

577

ARILDO FERREIRA DA SILVA
MOT.DE FURGAO OU SIMILAR

762310

6.

Administração:

19/04/2021

Código	Descrição	Referência	Valor em Reais	Valor em Centavos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	88:00 7,50	838,80	62,91
BANCO BRADESCO 06757 237 Conta: 4577-2			Total de Descontos	Total de Descontos
Agência: 06757 - 1			838,80	62,91
Saldo Debitado			Valor Liquidado	Valor Liquidado
2.097,00	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. INSS
838,80	838,80	67,10	207,12	0,00

...the ...

20.6.23

Procession: 435/23
Follower: 54 Rebuttal: (signature)

Itaú

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Processo:

475/23

Folha:

55

Rubrica:

[assinatura]

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NOVACAP - ENGENHARIA INDUSTRIA

Agência: 7459

Conta corrente: 22798 - 4

Dados da TED:

Nome do favorecido: ARILDO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00003885898764

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 1652BOM JARDIM RJ

Conta corrente: 0000000064971

Valor da TED: R\$ 775,89

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: salário 06 2023

Controle: 982970247000017

TED solicitada em 30/06/2023 às 15:06:19 via Sispag.

Autenticação:

765A7B29F235D46CDA872D3C109761885549E54C

Em caso de dúvida, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o SAC até às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

OVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NPJ: 10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMNF
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Nome do Funcionario
44 EDMILSON CARRILHO ANGELO
ENC.DE OBRAS NI

Código 710205
Admissão: 18/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.253,94	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	386,77	
216	HORAS EXTRA 70%	73:42	1.933,85	
20	GRATIFICACOES	141,75	141,75	
998	I.N.S.S.	10,95		626,19
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		462,69
213	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2,50		81,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.716,31	1.170,23
			Valor Líquido →	4.546,08
BANCO BRADESCO 0540 237 Conta: 14928-4		Agência: 0540 - 1	Salário Base	Base Calc. INSS
			3.253,94	5.716,31
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			5.716,31	4.900,53
			F.G.T.S de Mês	Faixa IRRF
			457,30	27,50

Declaro ter recebido a importância aqui indicada e declaro que esta é correta.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/23

Processo:	475127
Folha:	56
Rubrica:	

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 9964657722621082266122207

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Conta de Débito: Agência: 540-1 | Conta: 8443-3

Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: **EDMILSON CARRILHO ANGELO**

CPF: **818.739.997-04**

Número de
Pagamento: **00000014193**

Data de
Pagamento: **30/06/2023**

Agência: **540-1**

Conta: **14928-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **4.546,08**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.**

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 **Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**

OVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMNP
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Nome do Funcionario
483 FABIO LOPES PINTO
SERVENTE

TRF 717020 61 1
Admissão: 20/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.735,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	125,04	
630	COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	63,90	63,90	
200	HORAS EXTRAS 100%	29:34	483,79	
216	HORAS EXTRA 70%	10:10	141,43	
998	I.N.S.S.	8,22		209,69

Total de Vencimentos 2.549,96
Total de Descontos 209,69

Valor Líquido 2.340,27

BANCO BRADESCO 6757 237
Conta: 8341-0

Agência: 6757 - 1

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
735,80	2.549,96	2.549,96	203,99	1.961,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Processor

Folha

Rubrica



Processo:	425/23
Folha:	59
Rubrica:	[assinatura]

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 7622424578534708522102292

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95
Conta de Débito Agência: 540-1 | Conta: 8443-3
Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: FABIO LOPES PINTO	CPF: 090.677.117-05
Número de Pagamento: 00000014203	Data de Pagamento: 30/06/2023
Agência: 6757-1	Conta: 8341-0
Finalidade:	Valor (R\$): 2.340,27
Uso da Empresa:	

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

AVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NPJ: 10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMNF
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Nome do Funcionario
464 ITOR MELLO DE OLIVEIRA
SERVENTE

Matrícula 717020
Admissão: 22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.735,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,44	
630	COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	63,90	63,90	
200	HORAS EXTRAS 100%	29:37	484,61	
216	HORAS EXTRA 70%	6:18	87,61	
998	I.N.S.S.	8,20		203,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.486,36	216,75
			Valor Líquido ➡	2.269,61

BANCO BRADESCO-06757 237
Conta: 8180-9

Agência: 06757 - 1

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.735,80	2.486,36	2.486,36	198,90	2.282,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assessor de Pagamento

20/06/23

Data

Processo: 475/23

Folha: 60

Rubrica: 



Processo: 435/23
Folha: 61 Rubrica: [assinatura]

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195880306438 | Autenticação Bancária: 3227164573578200486120574

Empresa: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ: 010.738.611/0001-95
Conta de Débito Agência: 540-1 | Conta: 8443-3
Pagador: NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: ITOR MELLO DE OLIVEIRA	CPF: 190.249.497-00
Número de Pagamento: 00000014217	Data de Pagamento: 30/06/2023
Agência: 6757-1	Conta: 8180-9
Finalidade:	Valor (R\$): 2.269,61
Uso da Empresa:	

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMNF
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

576 JOAO FRANCISCO DE PAULA
SERVENTE

CBO 717020 Departamento 61 Falt 1
Admissão: 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	88:00 7,50	694,32	52,07
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			694,32	52,07
			Valor Líquido ➡	642,25
BANCO BRADESCO 06757 237 Conta: 0000000007482-9		Agência: 06757 - 1	Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.735,80	694,32
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPF
			694,32	166,32
			FGTS de Mês	Falta IRPF
			55,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

30/06/2023

Data

Assinatura do Funcionário
João Francisco de Paula

Processo: 425/23

Folha: 62 Rubrica: [assinatura]

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 6904055084299800123406421

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Conta de Débito Agência: 540-1 | Conta: 8443-3

Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: **JOAO FRANCISCO DE PAULA**

CPF: **795.884.687-87**

Número de
Pagamento: **00000014229**

Data de
Pagamento: **30/06/2023**

Agência: **6757-1**

Conta: **7482-9**

Finalidade:

Valor (R\$): **642,25**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.**

**Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMMF
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Nome do Funcionário
465 JOELSON DE PAULA MOURA
SERVENTE

RG 717020
Admissão: 22/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.735,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	102,96	
630	COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	63,90	63,90	
200	HORAS EXTRAS 100%	30:36	500,64	
216	HORAS EXTRA 70%	1:01	14,18	
998	I.N.S.S.	8,18		197,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.417,48	197,77
			Valor Líquido	2.219,71

BANCO BRADESCO-06757 237
Conta: 4688-4

Agência: 06757 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTD do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.735,80	2.417,48	2.417,48	193,39	1.840,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

30.06.2023

Assinatura do Funcionário

Processo:

Folha:

Rubrica:

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 0520464510990309000508194

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Conta de Débito **Agência: 540-1** | Conta: 8443-3

Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: **JOELSON DE PAULA MOURA**

CPF: **115.145.807-48**

Número de
Pagamento: **00000014232**

Data de
Pagamento: **30/06/2023**

Agência: **6757-1**

Conta: **4688-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.219,71**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.**

**Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMNF
Mensualista

Folha Mensal
Junho de 2023

SS LUCAS JUVENCIO BARCELOS GERALDO
SERVENTE

717020

61

1

Admissão:

26/06/2023

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS		36:40	289,30	
I.N.S.S.		7,50		21,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			289,30	21,69
			Valor Líquido ➡	267,61

00 ERADESCO 06757 237	Agência: 06757 - 1
Ca: 9728-4	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.735,80	289,30	289,30	23,14	0,00	0,00

Declaro los recabdos a ser pertenencia propia de la comunidad a su vez recibo

Wilton Porcelain

30.06.2023

Q10

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JUNHO ***

Processo: 475/23

Folha: 66 Rubrica: 



Processo:

Folha:

Rubrica:

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 8245164083007806914898882

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Conta de Débito Agência: 540-1 | Conta: 8443-3

Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95Funcionário: **LUCAS JUVENCIO BARCELOS GERALD**

CPF: 211.561.767-35

Número de
Pagamento: 00000014261Data de
Pagamento: 30/06/2023

Agência: 6757-1

Conta: 9728-4

Finalidade:

Valor (R\$): 267,61

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CAP. - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMRF
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

LUCIANO MOURA DE PAULA
TRAB. DE PAVIMENTACAO

715140

61

1

Admissão:

19/07/2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS	220:00	2.354,00	
REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	178,99	
COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	88,00	88,00	
HORAS EXTRAS 100%	29:30	654,90	
HORAS EXTRA 70%	12:43	240,03	
I.N.S.S.	9,24		324,96
IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,48
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.515,92	377,44
		Valor Líquido →	3.138,48
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.811,78	7,50
		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
		3.515,92	281,27
		Del. Contrib. INSS	
		3.515,92	
		Salário Base	
		2.354,00	

0 BRADESCO-06757 237
a: 6037-3

Agência: 06757 - 1

Declaro ter recebido a importância líquida apresentada neste recibo

30/06/2023

Data

Processo: 475/23

Folha: 68 Rubrica: [assinatura]

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 4624754290561703501190346

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Conta de Débito **Agência: 540-1** | Conta: 8443-3

Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: **LUCIANO MOURA DE PAULA**

CPF: **104.731.967-51**

Número de
Pagamento: **00000014265**

Data de
Pagamento: **30/06/2023**

Agência: **6757-1**

Conta: **8037-3**

Finalidade:

Valor (R\$) **3.138,48**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.**

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

10.738.611/0001-95

CC: M 2023-005 - PMNF
Mensualista

Folha Mensal
Junho de 2022

Nome do Funcionario
SEBASTIAO ROBERTO CORREA
MOT.DE CAM.RODOVIARIO

Departamento
61

1

19/06/2023

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
ORAS NORMAIS N.S.S.		88:00 7,50	838,80	62,91
RADESCO 06757 237 1609-4 Agência: 06757 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			838,80	62,91
			Valor Liquidado ➡	775,89
Sal. Base	Sal. Contrib. INCC	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Base IRRF
37,00	838,80	838,80	310,80	0,00

Declaro que soy responsable e informo que la información suministrada es veraz.

30-06-2023

5

Processori

Folha

Rubric



Comprovante de Transação Bancária

Pagamento de Folha

Data da operação: 30/06/2023

Nº de controle: 883.443.477.609.473.398

Conta de débito: Agência: 540 | Conta: 8443 - 3 | Tipo: Conta Corrente

Empresa: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E C | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Favorecido: SEBASTIAO ROBERTO CORREA

CPF: 457.469.317-72

Conta de crédito: Agência: 6757 | Conta: 9655 - 5

Data do crédito: 30/06/2023

Valor: R\$ 775,89

Finalidade: 1 - PAGAMENTO DE SALARIOS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Processo:	425/23
Folha:	31
Rubrica:	

CA - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nº: 10.738.611/0001-95

02/06/2023

Nome do Funcionário
WANDERSON LUIZ DA SILVA
SERVENTE
CC: M 2023-005 - PMNF
Mensalista

Folha Mensal Junho de 2023			
Reg 717020		Dependência 61	
Admissão: 20/09/2022		Folha 1	
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	220:00	1.735,80	
0 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	121,16	
0 COMPLEMENTO SINTICOM S.JARDIM	63,90	63,90	
0 HORAS EXTRAS 100%	30:30	499,01	
6 HORAS EXTRA 70%	7:41	106,60	
8 I.N.S.S.	8,22		
			207,60
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.526,67	207,60
		Valor Líquido	2.319,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês
1.735,80	2.526,67	2.526,67	202,13
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.939,89	0,00

00 BRADESCO 6757 237
Ca: 8352-6

Agência: 6757 - 1

Declaro ter recebido a quantia líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Processo: 475/23

Folha: 32 Rubrica:



Processo:	475/23
Fechar:	23
Assinatura:	[Assinatura]

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 188029195889306438 | Autenticação Bancária: 2075921898264100036237930

Empresa: **NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95
Conta de Débito Agência: 540-1 | Conta: 8443-3
Pagador: **NOVACAP ENGENHARIA, INDUSTRIA** | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Funcionário: **WANDERSON LUIZ DA SILVA**

CPF: 086.896.647-93

Número de
Pagamento: 00000014334

Data de
Pagamento: 30/06/2023

Agência: 6757-1

Conta: 8352-6

Finalidade:

Valor (R\$): 2.319,07

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC				02-DDD/TELEFONE (0022)25339780	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 640.125,13	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.738.611/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.210,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.210,01		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023****

858800005123 100101802303 707678200817 073861100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC				02-DDD/TELEFONE (0022)25339780	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 640.125,13	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.738.611/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.210,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.210,01		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023****

858800005123 100101802303 707678200817 073861100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú

30
horas

Processo: 675/23

Folha: 25

Página: 10

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 7459

Conta: 22798 - 4

Nome: NOVACAP ENGENHARIA I C LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858800005123 100101802303 707678200817 073861100013

CNPJ: 10738611000195

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.07.2023

Competência: 06/2023

Valor Recolhido: R\$ 51.210,01

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/07/2023 às 07:26:07 via Sispag, CTRL 783830164000047.

Autenticação:

5141AE6290CD9EC2E15511580E3FA50624144077

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Protocolo de Envio de Arquivos

Processo:	2175/19
Foto:	26
Outros:	01

prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/07/2023 11:09:17.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ct5NMwLMtoP00000.SFP é:

659f8310-38c7-44fd-979a-2481f29d01b4

Transmissor: TAVARES GARCIA CONSULTORIA LTDA:04369403000163

Inscrição do Transmissor: 04369403000163

Responsável: TAVARES GARCIA CONS SC LTDA

Inscrição do Responsável: 01588026752

Competência: 06/2023

NRA: Ct5NMwLMtoP00000

Base de Processamento: Nova Friburgo / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: RAFAEL TAVARES GARCI


Telefone: 002225230822

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS N° DE CONTROLE: MdLQfwkxfll0000-4 INSCRIÇÃO: 900152766472
LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150 UF: RJ CEP: 28634-070 BAIRRO: CONSELHEIRO PAULINO CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CIDADE: NOVA FRIBURGO CNAE: 4313400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	12.990,32	0,00	12.990,32	0,00
TOTAIS:	10	12.990,32	0,00	12.990,32	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS
LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150
CIDADE: NOVA FRIBURGO
UF: RJ
CEP: 28634-070
TELEFONE: 0022 2533 9780
CNAE: 4313400

Nº ARQUIVO: Ct5NMwLMtoP00000-0
INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95
FAP: 1.04 RAT AJUSTADO: 3.12
INSCRIÇÃO: 900152766472

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: MdQfwkxflL0000-4

BAIRRO: CONSELHEIRO PAULINO
CNAE PREPONDERANTE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 2.185.63
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00
20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 R2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

0 L:
0 P3:
0 S2:
0 X1:

0 K:
0 P2:
0 R1:
0 X:

0 J:
0 P1:
0 R:
0 W:

0 I5:
0 O3:
0 Q7:
0 V3:

0 I4:
0 O2:
0 Q6:
0 U3:

0 I3:
0 O1:
0 Q5:
0 U2:

0 I2:
0 N3:
0 Q4:
0 U1:

0 I1:
0 N2:
0 Q3:
0 T2:

0 Z1:

0 0 0 0

0 M:
0 Q1:
0 S3:
0 Y:

RELATÓRIO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95 N° ARQUIVO: Ct5NMwLMtoP00000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 3,12 COD REC: 155 COMP: 06/2023 N° CONTROLE: AdWp1pBgwFU00000-4
TOMADOR/OBRA : M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS INSCRIÇÃO: 900152766472 N° CONTROLE: MdLQfwkxfi100000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUAS DIVERSAS CENTRO NOVA FRIBURGO 28613001 RJ

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	12.990,32	12.990,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES		10

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	12.990,32	12.990,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.185,63	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	5.942,41	0,00
TOTAL TRABALHADORES		10

Processo: 475/23
Folha: 80
Assinatura: [Assinatura]

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC

COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 3,12

TOMADOR/OBRA: M 2023 005 PMNF Tapa Buracos

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

CIDADE: NOVA FRIBURGO

UF: RJ

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

Nº ARQUIVO: CE5NMWLMTOF0000-0

INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95

FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 3,12

INSCRIÇÃO: 900152766472

BAIRRO: CONSULHEIRO PAULINO CNAE PREPONDERANTE: 4313400

CNAE: 4313400

TELEFONE: 0022-25339780

SEGURO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

5.188,98

753,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.185,63

0,00

0,00

2.598,06

0,00

0,00

405,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Processo: 475/23
Folha: 81
Rubrica: [assinatura]

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA.

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO.

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXFEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CNPJ 10.738.611/0001-95	Razão Social NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.16.23199.1408083-1	
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 253.710,62	

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000148609974

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	43.118,39			43.118,39
8588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.065,94			1.065,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	15.685,55			15.685,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.235,75			5.235,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:18.125.717/0001-25	2.801,92			2.801,92
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:19.639.832/0001-80	4.247,19			4.247,19
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:35.575.988/0001-00	399,82			399,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.491,58			2.491,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	199,32			199,32

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/5

18/07/2023 10:46:05

85800002537 5 10620385232 5 01071623199 6 14080831760 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800002537 5 10620385232 5 01071623199 6 14080831760 7

CNPJ: 10.738.611/0001-95
Número: 07.16.23199.1408083-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 253.710,62

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	996,63			996,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.494,95			1.494,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	597,97			597,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.989,32			2.989,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.011.27280/74	53.701,35			53.701,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.011.27280/74	9.337,62			9.337,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.011.27280/74	747,00			747,00
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.011.27280/74	3.735,04			3.735,04
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.011.27280/74	5.602,57			5.602,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.011.27280/74	2.241,02			2.241,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	11.674,64			11.674,64

Processo: 475123

Folha: 83 Rubrica: de



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CNO:90.011.27280/74 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	11.757,15			11.757,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	1.460,64			1.460,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	117,57			117,57
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	587,85			587,85
1184	CP TERCEIROS - Sesi 01 CP TERCEIROS - Sesi PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	881,78			881,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	352,71			352,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.86510/70	1.837,46			1.837,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73	44.656,07			44.656,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73	5.582,00			5.582,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	446,56			446,56

Processo: 425/23

Folha: 84 Rubrica: [assinatura]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73 CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73	2.232,00			2.232,00
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73	3.349,20			3.349,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73	1.339,08			1.339,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.13682/73	6.979,07			6.979,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72	2.598,06			2.598,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72	324,75			324,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72	25,08			25,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72	129,00			129,00
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72	194,85			194,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	77,94			77,94

Processo: 435123

Folha: 85 Rubrica: [assinatura]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72				
	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.015.27664/72	408,03			408,03
	Totais	253.710,62			253.710,62

Processo:	475123
Folha:	86
Rubrica:	18



Data da Transação: 20/07/2023

Nº Controle: 274.118.019.212 240.818

Empresa: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Agência de Débito: 540

Conta de Débito: 8443-3

CNPJ: 010.738.611/0001-95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A


Código de Barras: 858000025375 106203852325 010716231996 140808317607

Data do Pagamento: 20/07/2023

Número do Documento: 0716231991408083-1

Valor Total: R\$ 253.710,62

Autenticação Bancária: 070.805.984



Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, junto à Agência 540, na data de pagamento.

Autenticação

J?V6yZh* t4yBrKn@ QHBZ4Yz6 NPdG*ILU WgrbMv2x sYVN6qXP YwVk9r?z H7adu0A@
IwDPRV3E xkruOCBW fzvspz*5 FFMZHDtj VuYQic8L armW6Dz9 @wvFW7p2 29zW@Iq
9H3@hIr2 npwHIAL* EtWjHvr9 iVYqMHZ5 #I6KgLuS *9AUTACB 00522023 005.003.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

2ª Via - CONTRATANTE

ART de Obra ou Serviço
2020230145226

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

MARCUS VINICIUS THULER

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Processo: 475/23
Folha: 88 Rubrica: [assinatura]

RNP: 2010778987

Registro: 2012109990

Registro: 2010210064

Empresa contratada:

NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

AVENIDA ALBERTO BRAUNE
Complemento: -

Cidade: NOVA FRIBURGO

Contrato: 158/2023

Valor do Contrato: R\$ 2.579.748,59

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CPF/CNPJ: 28606630000123

Nº: 225

CEP: 28613001

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSAS RUAS
Complemento: -

Cidade: NOVA FRIBURGO

Data de Início: 19/06/2023 Previsão de término: 19/06/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Bairro: DIVERSOS

UF: RJ

Nº: S/N

CEP: 28613001

CPF/CNPJ: 28606630000123

4. Atividade técnica

29 EXECUCAO DE OBRA
47 PAVIMENTACAO
111 PISTA DE ROLAMENTO

Quantidade

2.376,00

Unidade

m3

Pavimento

-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF (TAPA BURACO)

6. Declarações

7. Entidade de classe

AEANF - ASSOC DOS ENG E ARQUITETOS DE NOVA FRIBURGO

8. Assinaturas

Declaro ser em verdadeiras as informações acima

Nova Friburgo 22 de Junho de 2023

MARCUS VINICIUS THULER - 10813222761

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - 28606630000123

Valor ART: R\$254,59

Registrada em 21/06/2023

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Nosso Número: 28078570001817212

Valor Pago R\$254,59



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

ART de Obra ou Serviço
2020230145259

INICIAL
CORRESPONDENTE Nº 2020230145228

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico
RAPHAEL BARBETO THULER

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa contratada:
NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Processo: 475/23

Folha: 69 Rubrica: 02

RNP: 2002837716

Registro: 2001105105

Registro: 2010210064

2. Dados do contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**
AVENIDA ALBERTO BRAUNE

Complemento: -

Cidade: **NOVA FRIBURGO**

Contrato: **158/2023**

Valor do Contrato: **R\$ 2.579.748,59**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RJ**

CPF/CNPJ: **28606630000123**

Nº: **225**

CEP: **28613001**

Celebrado em: **01/06/2023**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSAS RUAS
Complemento: -

Cidade: **NOVA FRIBURGO**

Data de Início: **19/06/2023** Previsão de término: **19/06/2024**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **RJ**

Nº: **S/N**

CEP: **28613001**

CPF/CNPJ: **28606630000123**

4. Atividade técnica

29 EXECUCAO DE OBRA
47 PAVIMENTACAO
111 PISTA DE ROLAMENTO

Quantidade
2.376,00

Unidade
m3

Pavimento
-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF (TAPA BURACO)

6. Declarações

7. Entidade de classe

AEANF - ASSOC DOS ENG E ARQUITETOS DE NOVA FRIBURGO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

NOVA FRIBURGO de 2023

RAPHAEL BARBETO THULER - 07308536703

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - 28606630000123

Valor ART: **R\$36,62**

Registrada em **21/06/2023**

9. Informações

■ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
■ A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

■ A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Nosso Número: **28078570001817241**

Valor Pago **R\$96,62**



A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, com vistas ao Setor de Pré-Liquidação,

Certificada a realização da despesa, objeto da Nota de Empenho nº 027/2023 e da Nota Fiscal nº 585, com as devidas atestações, encaminho o presente processo administrativo para análise e posterior liquidação da despesa e, caso a mesma esteja devidamente amparada na legislação vigente, autorizo o pagamento em favor da empresa Novacap Engenharia, Industria e Comércio Ltda, no valor total de R\$ 267.479,98 (Duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Pagamento referente ao período de 19/06/2023 à 18/07/2023.

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a esta Secretaria.

BANCO PARA PAGAMENTO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE Nº:
Banco do Brasil	0335-2	76.793-x


Nova Friburgo, 02 de agosto de 2023.


Renato de Souza Silva


Secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana
Matrícula 63.135

Atesto que o (s) serviço(s) discriminados(s) na Nota Fiscal nº 585 referente ao período de 19/06/2023 à 18/07/2023., foram prestadas em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Nova Friburgo, 02 de agosto de 2023.




Jeferson Pires Aragão
Matr. 62.039
(Fiscal)



Elias José Moreira Sanglard
Matr. 100.220
(Superior Imediato)

Certifico que foram efetuadas as conferências pertinentes nos documentos encaminhados e que a Novacap Engenharia, Indústria e Comércio LTDA, encontra-se em Regularidade Fiscal, conforme certidões em anexo. A Nota Fiscal nº 585, refere-se ao serviço referente ao período de 19/06/2023 à 18/07/2023, conforme contrato nº 158/2023 e empenho nº 027/2023

Nova Friburgo, 02 de agosto de 2023.



Samuel Ribeiro Rosa Boy
Matr.: 63.097
(Gestor do contrato)



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E O B R A S

PROCESSO	475123
Folha	02
Outros	OP

Assunto: Levantamento de Averiguações Trabalhistas

Novacap Engenharia Industria Ecomércio LTDA.


A
Procuradoria-Geral do Município:

Em atendimento ao Memorando Circular nº011/2021 de 25 de março de 2021 e em conformidade ao Manual de Procedimentos (Da Prestação de Serviços Gerais - item 5.2.6 - subitem 5.2.6.1/ pág.38), submetemos a essa especializada para análise de assuntos trabalhistas e providências cabíveis.

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a essa secretaria.

Sem mais para o momento.

Nova Friburgo, 02 de agosto de 2023.


Renato de Souza Silva
Secretario de Ordem e Mobilidade Urbana
Matrícula 63.135



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE OBRAS

Processo:	475/23
Folha:	93
Rubrica:	

Da: Secretaria Municipal de Obras

para: Subsecretaria de Registros Contábeis - Pré Liquidação

INFORMAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0540

CONTA CORRENTE: 8443-3

Nova Friburgo, 02 de agosto de 2023.

Renato de Souza Silva
Secretário de Ordem e mobilidade Urbana
Matrícula 63.135



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PROCURADORIA GERAL
GERÊNCIA TRABALHISTA

Processo nº 475
Data 08/08/23
Folha nº 94 Rubrica 8
Nova Friburgo, 07 de Agosto de 2023.

Processo: 475/2023

De: Procuradoria Geral - Gerência Trabalhista

Para: Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão -
(DESPESA)

Assunto: CONTRATO - "NOVACAP".


Informações acerca da regularidade trabalhista.

Ilmo. Sr.

Em atenção à solicitação de fls., no que concerne à regularidade de verbas fundiárias, previdenciárias e demais correlatas à contratada, cumpre à esta Gerência informar que, na presente data, consta ação trabalhista em face da aludida empresa, **contudo, nos termos da Certidão ora juntada, não figura como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.**

Tal informação visa resguardar o Município, em juízo ou fora dele.

Atenciosamente.


Luciana Knuivers Furtado
OAB/RJ 94.383 - Mat. 62.054



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

415
08 08 23
95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.738.611/0001-95
Certidão nº: 39646733/2023
Expedição: 07/08/2023, às 15:26:31
Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.738.611/0001-95, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos acordos previdenciários, a honorários, a custas, a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Código de verificação: 33.461.409.024

PROCESSO Nº 475

DATA 08/08/23

FOLHA Nº 06 PÁGINA 8

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 10.738.611

Nomes associados à raiz do CNPJ: 1. NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Vara do Trabalho de Magé

0100374-85.2022.5.01.0491

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 39646199/2023 e pelo CNPJ 10.738.611/0001-95, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

- Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
- Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), cumprimento de sentença (CumSen), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), incidente de desconconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
- Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de mediação pré-processual (PMPP), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), reclamação (Rcl), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
- Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG)
- Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
- Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt1.jus.br/certidoes/>



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Nova Friburgo - RJ

Nº PROC	476123
DATA	/ /
RUBRICA	FOLHA 93

Relatório de Comprovante de Envio de Atividades

MEM

Processo N° 415.455

Participante PRE LIQUIDACAO

Responsável JENIFFER MELLO

Data e Hora 09/08/2023 17:35:52

Nova Friburgo, 09 de agosto de 2023

JENIFFER MELLO
PRE LIQUIDACAO

PROTOCOLO

Protocolo: **Processo Requerimento N° 000475/2023**

Origem: **SECRETARIA DE OBRAS**

Contato: **SECRETARIA DE OBRAS**

Protocolador: **ANA LUCIA OSORIO TEIXEIRA**

Assunto: **REQ. DE SERVIÇO - SERVIÇOS PÚBLICOS**

Detalhamento: **SERVICO DE ENGENHARIA PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA PRE MISTURADA A FRIO**

ENCAMINHAMENTO

Segue protocolo para as devidas providências.

- Autorização de Pagamento com dados incorretos.

RECEBIMENTO

Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

IDF SMOMU

Envio por: jengamam@hotmail.com

Página 1 de 1

09/08/2023 17:35



A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, com vistas ao Setor de Pré-Liquidação.

Certificada a realização da despesa, objeto da Nota de Empenho nº 027/2023 e da Nota Fiscal nº 588, com as devidas atestações, encaminho o presente processo administrativo para análise e posterior liquidação da despesa e, caso a mesma esteja devidamente amparada na legislação vigente, autorizo o pagamento em favor da empresa Novacap Engenharia, Industria e Comércio Ltda, no valor total de R\$ 267.479,88 (Duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Pagamento referente ao período de 19/06/2023 à 18/07/2023.

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a esta Secretaria.

BANCO PARA PAGAMENTO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE Nº:
Banco do Brasil	0335-2	76.793-x

Nova Friburgo, 10 de agosto de 2023.

Renato de Souza Silva

Secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana
Matrícula 63.135



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA
RIO DE JANEIRO
20.095.168/0001-35
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000054/2023

RUBRICA	
99	
Nº PROCESSO	426/23

Data: 10/08/2023

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Valor: 267.479,88
Empenho : 0000027/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 23/05/2023 Processo : 0000475/2023
Ficha : 0000047

Órgão : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade : 2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 275200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Favorecido : NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Bairro : CONSELHEIRO PAULINO
Endereço : RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

CNPJ/CPF : 10.738.611/0001-95
Cidade : NOVA FRIBURGO
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Contratação de empresa para os serviços de natureza continuada referente à aplicação de massa asfáltica pré- misturada a frio, comumente chamada de "tapa buraco". Conforme NAD às fls. 458, processo 475/2023.

Sob responsabilidade do Fiscal e do Ordenador de Despesa.
Nota Fiscal nº 588 - Ref. 1ª medição - período 19/06/2023 a 18/07/2023 - R\$ 267.479,88
Retenção ISS R\$ 8.024,40 - Retenção IR R\$ 4.012,20 - Valor Líquido R\$ 255.443,28
Autorização de Pagamento fls. 360

Saldo Empenhado	2.579.748,59	Valor Em Liquidação	267.479,88	Saldo Disponível	2.312.268,71
-----------------	--------------	---------------------	------------	------------------	--------------

centos e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

LANÇAMENTO :

Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.479,88	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	267.479,88
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	267.479,88	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	267.479,88
332329900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	267.479,88	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	267.479,88
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	267.479,88	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	267.479,88


Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 10 de agosto de 2023

Jeniffer G. de Mello

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
MATR.:199.201

CRC nº 118.406-7
LEONARDO FERNANDES PEREIRA
CONTADOR
146/11



VALOR LÍQUIDO: 255.443,28

Digitalizado com CamScanner



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
20.095.168/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000104/2023

101	45123
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 45123	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	267.479,88	VALOR DESCONTO:	12.036,60	VALOR LÍQUIDO:	255.443,28
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023 Data Pagto : 15/08/2023 Empenho : 0000027/2023 Liquidação : 0000067/2023		Processo : 0000475/2023 OP : 0000100/2023 Tipo : Global Ficha : 0000047/2023	

Órgão : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade : 2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 275200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Favorecido : 14150 - NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Bairro : CONSELHEIRO PAULINO
Endereço : RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

CNPJ/CPF : 10.738.611/0001-95
Cidade : NOVA FRIBURGO
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Contratação de empresa para os serviços de natureza continuada referente à aplicação de massa asfáltica pré-misturada a frio, comumente chamada de "tapa buraco". Conforme NAD às fls. 458, processo 475/2023.

Sob responsabilidade do Fiscal e do Ordenador de Despesa.
Nota Fiscal nº 588 - Ref. 1ª medição - período 19/06/2023 a 18/07/2023 - R\$ 267.479,88
Retenção ISS R\$ 8.024,40 - Retenção IR R\$ 4.012,20 - Valor Líquido R\$ 255.443,28
Autorização de Pagamento fls. 360

Saldo Liquidação :

Valor OP : 267.479,88 (duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
257 - BANCO BRADESCO	05401	587947-7 MOV. - MULTAS 587947-7 MOV.	DB - 000123	255.443,28

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	267.479,88	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	267.479,88
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	267.479,88	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	267.479,88
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	267.479,88	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	267.479,88
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)				
P 1	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.012,20	218810104002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4.012,20
P 1	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.024,40	218810108002 - ISS - PESSOA JURIDICA	8.024,40
C 1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.036,60	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CC	12.036,60
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	255.443,28	111111900280 - MULTAS 587947-7 MOV.	255.443,28

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 002/2023
Modalidade : Tomada de Preços
Número/Ano Processo Adm: 0000475/2023
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 255.443,28 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo

NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10.738.611/0001-95
RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 15 de agosto de 2023

GUSTAVO BARROSO P. DE MEDEIROS
TESOUREIRO
MAT. 199.155

15/08/2023

dos do empenho

Número da OB : OB230007877
Número do empenho :
Situação atual : Aguardando Retorno
Data do Pagamento : 15/08/2023
Observação :
Tipo da despesa :
Órgão emissor : 65697
Agência débito : 0335-2 - Agência 3352
Conta de débito : 000.076.793-X - Conta 76793

Processo nº 475123
Data / /
Fls. 102 Rubrica aler

dos do convênio

Código de Barras : 81620000040-3 12202905202-6 30831202300-2 01035209910-4
Valor : R\$ 4.012,20
Autenticação :



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
GESTÃO

FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

RECIBO DO PAGADOR

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Vencimento

31/08/2023

Ano

2023

Movimento

00010352

Código Contribuinte: 0147718

Contribuinte NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 10.738.811/0001-95

Endereço:

RUA FRANCISCO LUIZ FERNADES, 150 -

CONSELHEIRO PAULINO - CEP: 28634070

NOVA FRIBURGO - RJ

Processo:

4.012,20

IMPOSTO DE RENDA

Ano Processo:

4.012,20

Processo nº

425123

Data

Fls:

103

Rubrica:

du

Desconto

0,00

Total:

4.012,20

Observação:

PROC. 475/23 - NOTA FISCAL Nº 588 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06/23 A 18/07/23

Control	Vencimento	Valor Origem	Multa	Juros	Correção	Total
000103522023	31/08/2023	4.012,20	0,00	0,00	0,00	4.012,20

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Contribuinte: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 107386110001

Endereço: RUA FRANCISCO LUIZ FERNADES, 150 -

CONSELHEIRO PAULINO - CEP: 28634070

NOVA FRIBURGO - RJ

Código Febraban	Control	Vencimento	Valor Total
2905	000103522023	31/08/2023	4.012,20

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81620000040 - 3

12202905202 - 6

30831202300 - 2

01035209910 - 4




Dados do empenho

Número da OB : OB230007878
Número do empenho :
Situação atual : Aguardando Retorno
Data do Pagamento : 15/08/2023
Observação :
Tipo da despesa :
Órgão emissor : 65697
Agência débito : 0335-2 - Agência 3352
Conta de débito : 000.076.793-X - Conta 76793

Processo nº 425123
Data / /
Fls. 104 Rubrica W

Dados do convênio

Código de Barras : 81600000080-1 24402905202-8 30821777040-0 20230031798-1
Valor : R\$ 8.024,40
Autenticação :



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV.
ECON.GESTÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECIBO DO TOMADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita:
Lançamento 72383
14/08/2023 12:54:04

Tomador: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Endereço: RUA ALBERTO BRAUNE, nº 225, INDEFINIDO - NOVA FRIBURGO /RJ, CEP 28613-001

Inscrição Municipal: 0028058/1024226202-1

CNPJ/CPF: 20095168000135

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

NFSe: 588 - Prestador: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 10738011000195
Competência: 07/2023
Observação:

Processo nº 425122

Data / /

R\$ 105 Rubrica 425122

Rede autorizada para recebimento em todo território nacional:
BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU E CASAS LOTÉRICAS.

Instruções:

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!
CONTRIBUINTE: APÓS O VENCIMENTO EMITIR A 2ª VIA
ATUALIZADA (JUROS E MULTA) NO SISTEMA NFS-e.

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	21/08/2023	Desc. REFIS Multa:	R\$ 0,00
Base Cálculo:	R\$ 267.479,88	Desc. REFIS Juros:	R\$ 0,00
Valor:	R\$ 8.024,40	Total:	R\$ 8.024,40
Multa:	R\$ 0,00		
Juros:	R\$ 0,00		
Correção:	R\$ 0,00		
Taxa Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Controle de Baixa: 2023 / 0031798

Plantão Fiscal: (22)2525-9100

81600000080244029052023082177704020230031798

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Código do Município 2905	Inscrição Municipal 1024226202-1	Vencimento 21/08/2023
		Valor: R\$ 8.024,40
Lançamento do 72383	Controle de Baixa 2023 / 0031798	Multa: R\$ 0,00
		Juros: R\$ 0,00
		Correção: R\$ 0,00
		Taxa Expediente: R\$ 0,00
		Total R\$ R\$ 8.024,40

SACADO
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CNPJ/CPF: 20095168000135

Autenticação Mecânica

81600000080-1

24402905202-8

30821777040-0

20230031798-1



A
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Av. Alberto Braune, 225 – Centro

Att. Secretaria Municipal de Obras
A/C. Srs. Jeferson Pires de Aragão e Bernardo Coelho Verly

Ref.: 2ª medição
Aplicação de massa asfáltica Pré Misturada a Frio
Contrato nº 158/2023 – Processo Administrativo nº 475/2023

prezados senhores,

NOVACAP engenharia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.738.611/0001-95, contratada para realização das obras em referência, vem por meio da presente encaminhar a 2ª medição e para tanto, anexa a seguinte documentação:


- Nota Fiscal de Serviços nº 612 emitida em 21/08/2023;
- Planilha de Medição, Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e Diário de obras
- Certidões Negativas: Débitos Trabalhistas, Fazenda Federal (abrange as contribuições sociais), FGTS, PGE (ref. a Dívida Ativa Estadual), Municipal (ref. ao ISS e Dívida Ativa) e Estadual (ref. ao ICMS);
- CNO;
- ART;
- Folha de pagamento, guia FGTS, GPS, bem como protocolo SEFIP, Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP e comprovante de declaração GFIP (competência 06/2023).

Atenciosamente,

Nova Friburgo, 21 de agosto de 2023.



NOVACAP engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia



JEFFERSON PIRES DE ARAGÃO
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula nº 100

(22) 2533-9780

www.novacapengenharia.com.br
novacap@novacapengenharia.com.br

NOVACAP Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

Rua Francisco Luiz Fernandes | nº 150
Conselheiro Paulino | Nova Friburgo | RJ | CEP: 28634-070



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON. GESTÃO
Codigo de Verificação para Autenticação: 3265d77c8f2f10ee4c27181b4a236c3f



Gerado em: 21/08/2023 10:27:58

Data de Emissão 21/08/2023	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Média Empresa	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 612
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Local de Prestação No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Endereço: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES, 150., - CONSELHEIRO PAULINO
NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28634-070
E-mail: contabilidade@novacapengenharia.com.br - Fone: (22)2533-9780 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1023317840-0 - CPF/CNPJ: 10.738.611/0001-95

Processo: 475/23

Foto: 107

Rubrica: [assinatura]

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Endereço: RUA ALBERTO BRAUNE, 225, - INDEFINIDO
NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1024226202-1 - CPF/CNPJ: 20.095.168/0001-35

SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO - PMF (TAPA BURACO).

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00475/2023

CONTRATO Nº 158/2023

MATRÍCULA CNO Nº 90.015.27664/72

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 19/07/2023 A 18/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO Nº 31.001.26.782.0088.2217, CÓDIGO DE DESPESA Nº 33.90.39 - FONTE 275200000000 DO PRESENTE EXERCÍCIO, ATRAVÉS DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 27/2023, EMITIDA EM 23 DE MAIO DE 2023 (FLS 460) FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.

OBS: RETENÇÃO PARA O INSS DISPENSADA DE ACORDO COM O ARTIGO 114, INCISO II DA IN RFB Nº 2110/2022;
RETENÇÃO DE 1,2% IR, 1% CSLL, 3% COFINS E 0,65% PIS DE ACORDO COM O ART. 2 DA IN RFB Nº 2145/2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0540

CONTA CORRENTE: 8443-3

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
257.763,34	0,00	0,00	257.763,34	3,00	7.732,90
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
0,00	3.093,16	2.577,63	7.732,90	1.675,46	234.951,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA ESTÁ COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://novafriburgo.rj.gov.br>, opção Nota Fiscal Eletrônica

Atesto que o(s) serviço(s) discriminado(s) na Nota Fiscal nº 612, entregue na data de 18/02/23, referente à 023 medição, relativa ao período de 14/01/23 a 18/02/23, foi(ram) prestado(s) em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais.

Data, assinatura e Matrícula do Fiscal

Data, assinatura e Matrícula do Superior Imediato

Jefferson Pires Araújo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039

Elias J. M. Sanglard
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
DE OBRAS ESPECIAIS
PMNF-MATR: 100.220

Certifico que a empresa NOUACAP ENGENHARIA encontra-se em regularidade fiscal, em âmbito federal, com a Receita Federal, o FGTS e o INSS. E em âmbito Estadual, conforme certidões em anexo.

A Nota Fiscal nº 612, refere a 023 medição ocorrida no período de 14/01/23 a 18/02/23, conforme contrato nº 158127, firmado em _____ e empenho nº 023/23.

Solicito atestação da referida Nota Fiscal.

Renato de Souza Silva
Secretário de Ordem e
Matrícula: 63.135

Data, assinatura e Matrícula do Superior Imediato

Urban Indústria e Comércio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Processo	436/23
Folha	108
Assinatura	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.738.611/0001-95

Certidão nº: 41800247/2023

Expedição: 17/08/2023, às 14:15:07

Validade: 13/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.738.611/0001-95, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PROCESSO	435/23
Folha	109
Assinatura	[Assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **10.738.611/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:22:53 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **26CA.367C.970C.089C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar	Imprimir
--------	----------

Processo: 679/23
Folha: 110
Assinatura: [assinatura]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.738.611/0001-95
Razão Social: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: R FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150 / CONSELHEIRO PAULINO / NOVA FRIBURGO / RJ / 28634-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2023 a 02/09/2023

Certificação Número: 2023080405590934217553

Informação obtida em 04/08/2023 15:48:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 14/04/2023, em referência ao pedido 85346/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ:

10.738.611/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: SZ1F.2110.221A.4093

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 14/04/2023 às 11:20:21.1

Esta certidão tem validade até 11/10/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 18/04/2023 às 14:19:31.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
AVE ALBERTO BRAUNE, 255, CENTRO - NOVA FRIBURGO - RIO DE JANEIRO
CNPJ : 28.606.630/0001-23 Telefone : 2226260100 Email:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
GESTÃO

Processo:	475/23
Folha:	112
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 0026030/2023

Contribuinte NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10.738.611/0001-95
Endereço RUA FRANCISCO LUIZ FERNADES, Nº 150 , CONSELHEIRO PAULINO NOVA FRIBURGO - RJ,
CEP 28634-070

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, de acordo com o artigo 355, do Código Tributário Municipal, LCM n.º 124, de 28/09/2018, é certificado que não constam pendências em nome da Pessoa Jurídica, relativas aos créditos de natureza tributária e inscritos em dívida ativa.

Esta certidão eletrônica não é válida para fim de inventário; para tanto, deverá ser solicitada certidão a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão.

A aceitação desta certidão será condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Validade: 19/09/2023

O Prazo de validade da Certidão é de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.

Código de controle da Certidão: 202301070026030

Emitido em: Quarta-Feira, 21 de Junho de 2023



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2023/1550484

Código de verificação de autenticidade: 6dded66871519514e5bbd3e69c3cb473

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 10.738.611/0001-95

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 25/07/2023 ÀS 10:19:31

VÁLIDA ATÉ: 23/10/2023

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.015.27664/72

Nome da obra
M 2023-005 - PMNF - Tapa Buracos

Data do cadastramento
21/06/2023 11:10

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona
Zona Urbana

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra
19/06/2023

CNAE
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação
Ativa

Data
19/06/2023

Endereço

País
BRASIL

Município
NOVA FRIBURGO

UF
RJ

CEP
28.613-001

Bairro
CENTRO

Logradouro
RUA DIVERSAS

Número
S N

Observações

Responsável

Nome
NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ
10.738.611/0001-95

Vínculo
Construtora

Data de início da responsabilidade
19/06/2023

Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
28.606.630/0001-23	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO

Obra por Contrato

Unidade de Medida
m³

Medida
2.376,00

Número do Contrato
158/2023

Valor do Contrato
R\$ 2.579.748,59



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

1ª Via - CONTRATADO

ART de Obra ou Serviço
2020230145226

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

MARCUS VINICIUS THULER

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Processo: 478/23

Folha: 113

Rubrica: [assinatura]

RNP: 2010778987

Registro: 2012109990

Registro: 2010210064

Empresa contratada:
NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
AVENIDA ALBERTO BRAUNE
Complemento: -

CPF/CNPJ: 28606630000123

Cidade: NOVA FRIBURGO

Bairro: CENTRO

Nº: 225

Contrato: 158/2023

Celebrado em: 01/06/2023

UF: RJ

CEP: 28613001

Valor do Contrato: R\$ 2.579.748,59

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSAS RUAS

Complemento: -

Bairro: DIVERSOS

Nº: S/N

Cidade: NOVA FRIBURGO

UF: RJ

CEP: 28613001

Data de Início: 19/06/2023

Previsão de término: 19/06/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CPF/CNPJ: 28606630000123

4. Atividade técnica

29 EXECUCAO DE OBRA

47 PAVIMENTACAO

111 PISTA DE ROLAMENTO

Quantidade

2.376,00

Unidade

m3

Pavimento

-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF (TAPA BURACO)

6. Declarações

7. Entidade de classe

AEARF - ASSOC DOS ENG E ARQUITETOS DE NOVA FRIBURGO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

de

MARCUS VINICIUS THULER - 10813222761

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - 28606630000123

9. Informações

■ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

■ A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

■ A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ



Valor Pago R\$254,59

Nosso Número: 28078570001817212

Registrada em 21/06/2023

Valor ART: R\$254,59



Cedente CREA-RJ - CONS. REG. ENG. E AGRONOMIA - CNPJ: 34.260.596/0001-80
Rua Buenos Aires 40 - Centro - Rio de Janeiro-RJ CEP: 20070-022

Vencimento 01/07/2023 Valor do documento R\$ 254,59

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (*) mora / multa (**) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento 21/06/2023 N° documento 28078570001817212 Tipo doc RC Aceite N Data proces 21/06/2023 Nosso número 28078570001817212-6

Uso do Banco 017/027 Carteira 017/027 Moeda R\$ Quantidade x Valor 1769-8 / 260345-4

Nome do sacado NOVA CAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Registro 2010210064 CPF/CNPJ 10.738.611/0001-95

Endereço RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150 UF RJ CEP 28634-070

Município NOVA FRIBURGO

Instruções de responsabilidade do cedente

ART: 2020230145226

NÃO ACEITAR APOS O VENCIMENTO. Desconsiderar se quitado.

Processor 475/23

Folha 146 Rubrica

PAGUE COM PIX



OS SERVIÇOS SERÃO LIBERADOS APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
CASO EFETUE O PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSAÇÃO ELETRÔNICA (ONLINE, TELEFONE, APLICATIVOS), ACOMPANHE A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, FACE O LIMITE DE HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO DO BOLETO.
* ATENÇÃO: COMO SE TRATA DE TRIBUTOS, A DATA DE VENCIMENTO EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS DEVE SER ANTECIPADA.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do banco
Recebimento através do cheque nº
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado



001-9 | 00190.00009 02807.857004 01817.212176 2 93980000025459

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Cedente CREA-RJ - CONS. REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA - CNPJ: 34.260.596/0001-80

Vencimento 01/07/2023

Data do documento 21/06/2023 N° documento 28078570001817212 Tipo doc RC Aceite N Data proces 21/06/2023 Agência / Código cedente 1769-8 / 260345-4

Uso do Banco 017/027 Carteira 017/027 Moeda R\$ Quantidade x Valor 1769-8 / 260345-4 Nosso número 28078570001817212-6

Instruções de responsabilidade do cedente

ART: 2020230145226

(27) (-) Desconto / Abatimento

(35) (-) Outras deduções

(19) (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado R\$ 254,59

NÃO ACEITAR APOS O VENCIMENTO. Desconsiderar se quitado.

Sacado NOVA CAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ: 10738611000195

RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150 CONSELHEIRO PAULINO REGISTRO: 2010210064

28634-070 - NOVA FRIBURGO RJ

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/06/2023

Nº de controle: 351.354.413.707.479.198 | Documento: 0007346

Processo:	475/92
Folha:	117
Rubrica:	

Conta de débito: Agência: 0540 | Conta: 0008443-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Código de barras: 00190 00009 02807 857004 01817 212176 2 93980000025459

Banco destinatário: 001 - BCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO

Nome Fantasia Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO

CPF/CNPJ Beneficiário: 034.260.596/0001-80

Razão Social Sacador Avalista: Não Informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não Informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: NOVACAP ENGENHARIA. INDUSTRIA E COMERCIO

CPF/CNPJ do Pagador: 010.738.611/0001-95

Data de débito: 21/06/2023

Data de vencimento: 01/07/2023

Valor: R\$ 254.59

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 254.59

Descrição: ART 5226

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

h3i7tLap Z*C2zewf uWmDe*YR Mgdy*DVn KvG?WAFm D*3val4o OVPZewzf h9OeS91?
ZFhVw6Vn x607YdwB ?gwXxgcC 53o7AyFj TTKkx2vW aTw8RzG? 9i1ZoEQ7 QPojFbaj
dcu4L7gp gQYbFU7Z v@NuY@Vo TNGjv5qB r2zSvoPG MIASCWOU 51617253 03144092

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RJ

1ª Via - CONTRATO

ART de Obra ou Serviço
2020230145259

INICIAL
CORRESPONDENTE A 2020230145259

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

RAPHAEL BARBETO THULER

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Processo: 475/23
Folha: 118 Rubrica: [assinatura]

RNP: 2002837716

Registro: 2001105105

Registro: 2010210064

Empresa contratada:
NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
AVENIDA ALBERTO BRAUNE
Complemento: -

Cidade: NOVA FRIBURGO

Contrato: 158/2023

Valor do Contrato: R\$ 2.579.748,59

Celebrado em: 01/06/2023

Bairro: CENTRO

UF: RJ

CPF/CNPJ: 28606630000123

Nº: 225

CEP: 28613001

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSAS RUAS
Complemento: -

Cidade: NOVA FRIBURGO

Data de Início: 19/06/2023 Previsão de término: 19/06/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Bairro: DIVERSOS

UF: RJ

Nº: S/N

CEP: 28613001

CPF/CNPJ: 28606630000123

4. Atividade técnica

29 EXECUCAO DE OBRA
47 PAVIMENTACAO
111 PISTA DE ROLAMENTO

Quantidade	Unidade	Pavimento
2.376,00	m3	-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADA A FRIO - PMF (TAPA BURACO)

6. Declarações

7. Entidade de classe

AEANF - ASSOC DOS ENG E ARQUITETOS DE NOVA FRIBURGO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

RAPHAEL BARBETO THULER - 07309536703

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - 28606630000123

Valor ART: R\$96,62

Registrada em 21/06/2023

9. Informações

■ A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

■ A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

■ A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenas Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ

CREA-RJ

Valor Pago R\$96,62

Nosso Número: 28078570001817241



Cedente		CREA-RJ - CONS. REG. ENG. E AGRONOMIA - CNPJ: 34.260.596/0001-80		Vencimento	01/07/2023	Valor do documento	R\$ 96,62
Rua Buenos Aires 40 - Centro - Rio de Janeiro-RJ CEP: 20070-022		(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+/-) mora / multa	
Data do documento		21/06/2023		Nº documento		28078570001817241	
Uso do Banco		017/027		Moeda		R\$	
Nome do sacado		NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Registro		2010210064	
Endereço		RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150		CPF/CNPJ		10.738.611/0001-95	
Município		NOVA FRIBURGO		UF		RJ	
Instruções de responsabilidade do cedente		ART: 2020230145259		CEP		28634-070	

Processo:	475/23
Folha:	119
Rubrica:	

NÃO ACEITAR APOS O VENCIMENTO. Desconsiderar se quitado.

PAGUE COM PIX



OS SERVIÇOS SERÃO LIBERADOS APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.

CASO EFETUE O PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSAÇÃO ELETRÔNICA (ONLINE, TELEFONE, APLICATIVOS), ACOMPANHE A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, FACE O LIMITE DE HORÁRIO DE COMPENSAÇÃO DO BOLETO.

* ATENÇÃO: COMO SE TRATA DE TRIBUTOS, A DATA DE VENCIMENTO EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS DEVE SER ANTECIPADA.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado



001-9 | 00190.00009 02807.857004 01817.241175 1 93980000009662

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento	01/07/2023
Cedente		CREA-RJ - CONS. REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA - CNPJ: 34.260.596/0001-80		Agência / Código cedente	
Data do documento		21/06/2023		1769-8 / 260345-4	
Uso do Banco		017/027		Nosso número	
Carteira		R\$		28078570001817241-1	
Moeda		R\$		(-) Valor documento	
Quantidade		x Valor		R\$ 96,62	
Instruções de responsabilidade do cedente		ART: 2020230145259		(27) (-) Desconto / Abatimento	
				(35) (-) Outras deduções	
				(19) (+) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado		NOVACAP ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		CPF/CNPJ: 10738611000195	
RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150		CONSELHEIRO PAULINO		REGISTRO: 2010210064	
28634-070 - NOVA FRIBURGO RJ					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/06/2023

Nº de controle: 351.354.413.707.479.198 | Documento: 0007347

Conta de débito: Agência: 0540 | Conta: 0008443-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Código de barras: 00190 00009 02807 857004 01817 241175 1 93980000009662

Banco destinatário: 001 - BCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO

Nome Fantasia Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO

CPF/CNPJ Beneficiário: 034.260.596/0001-80

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: NOVACAP ENGENHARIA. INDUSTRIA E COMERCIO

CPF/CNPJ do Pagador: 010.738.611/0001-95

Data de débito: 21/06/2023

Data de vencimento: 01/07/2023

Valor: R\$ 96.62

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 96.62

Descrição: ART 5259

Processor: 47523

Folha: 120 Rubrica: [assinatura]

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Vm@xBzRm b4TxZE?c eSpW*u6y RNYVUKQI kGu08cMy jahTjoSa yPcYJmZ oPYZXQkv
bQHebjdG MPTZygmQ zqw73VoK nmkgg#QE aOS7BV?8 3*h7PNck Tbpo#Ab? FC46MJVG
dMBIKbFw YH#peqbm ??aqel#G In6ZYf8Y DTUgab1K alcSCglR 61717293 03146022

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

EXTRATO MENSAL

Processo: 475/23
Folha: 121 Rubrica: [assinatura]

Serviço: 59 - M 2023-005 - PMNF - Tapa Buraco - CNO: 900152766472 - Rua RUAS DIVERSAS , SN, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ, CEP 28.613-001

Emp.: 577 ARILO FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.858.987-64 Adm: 19/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 62 Depto: 61 Horas Mês: 220,00
Cargo: 34 MOT.DE FURGAO OU SIMILAR C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 2.097,00

1 HORAS NORMAIS 220:00 2.097,00 P 998 I.N.S.S. 8,06 168,93 D

ID: 3 Proventos: 2.097,00 Descontos: 168,93 Informativa: 167,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.928,07
NF: 1 Base INSS: 2.097,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.097,00 Valor FGTS: 167,76 Base IRRF: 1.359,30

Emp.: 44 EDMILSON CARRILHO ANGELO Situação: Trabalhando CPF: 818.739.997-04 Adm: 18/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 62 Depto: 61 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 ENC.DE OBRAS NI C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 3.449,18

1 HORAS NORMAIS 220:00 3.449,18 P 998 I.N.S.S. 9,31 334,98 D
20 GRATIFICACOES 150,25 150,25 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 149,58 D
213 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2,50 86,23 D

ID: 1 Proventos: 3.599,43 Descontos: 570,79 Informativa: 287,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.028,64
NF: 0 Base INSS: 3.599,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.599,43 Valor FGTS: 287,95 Base IRRF: 3.264,45

Emp.: 483 FABIO LOPES PINTO Situação: Trabalhando CPF: 090.677.117-05 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 62 Depto: 61 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.839,20

1 HORAS NORMAIS 220:00 1.839,20 P 998 I.N.S.S. 8,11 181,55 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 64,21 P
200 HORAS EXTRAS 100% 19:58 333,90 P

ID: 2 Proventos: 2.237,31 Descontos: 181,55 Informativa: 178,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.055,76
NF: 2 Base INSS: 2.237,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.237,31 Valor FGTS: 178,98 Base IRRF: 2.055,76

Empresa:
NPJ:
Cálculo:
Competência:

206 - NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERC
10.738.611/0001-95
Folha Mensal
07/2023

Processo: 475/23
Folha: 122 Rubrica: [assinatura]

Página: 52/56
Emissão: 15/08/2023
Horas: 09:10:29

EXTRATO MENSAL

Empr.: 464 ITOR MELLO DE OLIVEIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 9 SERVENTE

1 HORAS NORMAIS

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 190.249.497-00
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 22/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.839,20

ND: 0 Proventos: 1.839,20 Descontos:
NF: 0 Base INSS: 1.777,89 Excedente INSS:

220:00 1.839,20 P

998 I.N.S.S.
632 FALTAS DIAS MÊS ANTERIOR
142,23 Informativa:
1.777,89 Base FGTS:
142,23 Informativa Dedutora:
Valor FGTS: 0

7,89 140,21 D
1,00 61,31 D
0 Líquido: 1.637,68
142,23 Base IRRF: 1.637,68

Empr.: 576 JOAO FRANCISCO DE PAULA
Vínculo: Celetista
Cargo: 9 SERVENTE

1 HORAS NORMAIS

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 795.884.687-87
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 19/06/2023
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.839,20

ND: 1 Proventos: 1.839,20 Descontos:
NF: 0 Base INSS: 1.839,20 Excedente INSS:

220:00 1.839,20 P

998 I.N.S.S.
147,13 Informativa:
1.839,20 Base FGTS:
147,13 Informativa Dedutora:
Valor FGTS: 0

7,92 145,72 D
0 Líquido: 1.693,48
147,13 Base IRRF: 1.311,20

Vínculo: 465 JOELSON DE PAULA MOURA
Cargo: Celetista
9 SERVENTE

1 HORAS NORMAIS
250 REFLEXO EXTRAS DSR
200 HORAS EXTRAS 100%

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 115.145.807-48
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 22/08/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.839,20

ND: 2 Proventos: 2.238,30 Descontos:
NF: 1 Base INSS: 2.238,30 Excedente INSS:

220:00 1.839,20 P
0,00 64,37 P
20:01 334,73 P

998 I.N.S.S.
179,06 Informativa:
2.238,30 Base FGTS:
179,06 Informativa Dedutora:
Valor FGTS: 0

8,12 181,64 D
0 Líquido: 2.056,66
179,06 Base IRRF: 2.056,66

Empr.: 588 LUCAS JUVENCIO BARCELOS GERALDO
Vínculo: Celetista
Cargo: 9 SERVENTE

1 HORAS NORMAIS

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 211.561.767-35
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 26/06/2023
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.839,20

ND: 0 Proventos: 1.839,20 Descontos:
NF: 0 Base INSS: 1.839,20 Excedente INSS:

220:00 1.839,20 P

998 I.N.S.S.
147,13 Informativa:
1.839,20 Base FGTS:
147,13 Informativa Dedutora:
Valor FGTS: 0

7,92 145,72 D
0 Líquido: 1.693,48
147,13 Base IRRF: 1.311,20

Empr.: 460 LUCIANO MOURA DE PAULA
Vínculo: Celetista
Cargo: 28 TRAB.DE PAVIMENTACAO

1 HORAS NORMAIS
250 REFLEXO EXTRAS DSR
200 HORAS EXTRAS 100%

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 715140

CPF: 104.731.967-51
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 19/07/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.494,80

ND: 2 Proventos: 3.037,53 Descontos:
NF: 1 Base INSS: 3.037,53 Excedente INSS:

220:00 2.494,80 P
0,00 87,54 P
20:04 455,19 P

998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA
243,00 Informativa:
3.037,53 Base FGTS:
243,00 Informativa Dedutora:
Valor FGTS: 0

8,81 267,55 D
7,50 37,56 D
0 Líquido: 2.732,42
243,00 Base IRRF: 2.769,98

Empr.: 578 SEBASTIAO ROBERTO CORREA
Vínculo: Celetista
Cargo: 24 MOT.DE CAM.RODOVIARIO

1 HORAS NORMAIS

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 782510

CPF: 457.469.317-72
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 19/06/2023
Horas Mês: 220,00
Salário: 2.097,00

ND: 1 Proventos: 2.097,00 Descontos:
NF: 0 Base INSS: 2.097,00 Excedente INSS:

220:00 2.097,00 P

998 I.N.S.S.
167,76 Informativa:
2.097,00 Base FGTS:
167,76 Informativa Dedutora:
Valor FGTS: 0

8,06 168,93 D
0 Líquido: 1.928,07
167,76 Base IRRF: 1.569,00

Empregado:
CPF:
Cargo:
Compartilhado:

206 - NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERC
10.738.611/0001-95
Folha Mensal
07/2023

Processo: 475/23
Folha: 123
Rubrica: [assinatura]

Página: 53/56
Emissão: 15/08/2023
Horas: 09:10:29

484 WANDERSON LUIZ DA SILVA
Caleteiro
SERVENTE

EXTRATO MENSAL

Situação: Trabalhando
CC: 62
C.B.O: 717020

CPF: 086.896.647-93
Depto: 61
Filial: 1

Adm: 20/09/2022
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.839,20

7,99 156,49 D

1 HORAS NORMAIS
250 REFLEXO EXTRAS DSR
200 HORAS EXTRAS 100%

220:00 1.839,20 P
0:00 19,29 P
6:00 100,32 P

998 I.N.S.S.

2 Proventos: 1.958,81
0 Base INSS: 1.958,81

Descontos:
Excedente INSS:

156,49 Informativa:
0,00 Base FGTS:

156,70
1.958,81

Informativa Dedutora:
Valor FGTS:

0
156,70

Líquido:
Base IRRF: 1.802,32
1.802,32

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS
20 GRATIFICACOES
200 HORAS EXTRAS 100%
250 REFLEXO EXTRAS DSR

2200:00 21.173,18 P
150:25 150,25 P
66:03 1.224,14 P
0:00 235,41 P

213 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
632 FALTAS DIAS MÊS ANTERIOR
998 I.N.S.S.
999 IMPOSTO DE RENDA

2,50 86,23 D
1,00 61,31 D
82,19 1.891,72 D
22,50 187,14 D

Líquido Serviço: 20.556,58

Situações

Numero de empregados: 10
Numero de estagiários: 0
Trabalhando: 10
Faltado direitos integrais: 0
Faltado acidente de trabalho: 0
Faltado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Salário maternidade INSS: 0
Cença: 0
Cença Profissional: 0
Cença sem vencimento: 0
Embudo: 0
Transferido: 0
Férias: 0
Faltado sindical: 0
Posseidonaria: 0
Faltado curso/programa de qualificação: 0
Licença justificada: 0
Faltado de afastamento: 0
Demissões: 0
Numero de contribuintes: 0

Salário contribuição empregados:
Salário contribuição contribuintes:
Excedente:
Base total:
Segurados:
Empresa (20,0%):
RAT (3,125%):
Contribuintes: (20,0%):
Terceiros (5,8%):
Total INSS:

22.721,67 Base IRRF Mensal: 19.137,55
0,00 Valor IRRF Mensal: 187,14
0,00 Base IRRF Férias: 0,00
22.721,67 Valor IRRF Férias: 0,00
1.891,72 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
4.544,33 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
710,21 Base IRRF Exterior: 0,00
0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00
1.317,81 Base IRRF 13º Salário: 0,00
8.464,07 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 187,14
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00
Base do FGTS: 22.721,67
Valor do FGTS: 1.817,70
Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Base FGTS - GRRF: 0,00
FGTS - GRRF: 0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
Base PIS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

Líquido Serviço: 20.556,58

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 09:44:25

Processo: 485/22
Folha: 124

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC				02-DDD/TELEFONE (0022)25339780	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 525.379,98	06-QTDE TRABALHADORES 172	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.738.611/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.030,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.030,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000004203 303901802305 807679200817 073861100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 09:44:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC				02-DDD/TELEFONE (0022)25339780	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 525.379,98	06-QTDE TRABALHADORES 172	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.738.611/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.030,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.030,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000004203 303901802305 807679200817 073861100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/08/2023

Nº Controle: 885.804.155.227.222.229 | Autenticação Bancária: 084.085.605

Processo: 125/23

Folha: 125

Estados: 125

Conta de débito: Agência: 540 | Conta: 8443-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CNPJ: 010.738.611/0001-95

Código de barras: 85800000420-3 30390180230-5 80767920081-7 07386110001-3

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 810738611

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0180

Competência: 07/2023

Data de validade: 07/08/2023

Data de débito: 07/08/2023

Valor do pagamento: R\$ 42.030,39

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, junto à Agência 540, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

kA6TdWB5 4s#ykdaZ 4GHevKQO mwF@9gTi uO*uYdv7 C?tghObp @bFwScvR vcHgmTtt
AvDS2LXe 146#Goki iiYQAZt? rkjcEThf hGmLMPry F#EKbUO6 3J4?ZLaR 7xrZ5Ozu
sci6?j44 Yyy#45sX MixmpTpQ IuRyFEog aRg2FXeI vaEUx@7V 00500723 002000.0

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Receita Federal**

Processo: 475/23
Folha: 126

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
10.738.611/0001-95Data de Apresentação
Julho/2023

Razão Social

NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data de Vencimento

18/08/2023

Número do Documento

07.16.23229.6768067-1

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000156031735

Valor Total do Documento

180.345,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.335,73			5.335,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.940,67			1.940,67
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:19.639.832/0001-80	3.388,00			3.388,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:35.575.988/0001-00	399,82			399,82
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:73.514.523/0001-20	616,00			616,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	3.051,68			3.051,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	244,12			244,12
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.220,67			1.220,67
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.831,01			1.831,01

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/5

17/08/2023 08:48:23

85810001803 6 45040385232 5 30071623229 3 67680671403 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810001803 6 45040385232 5 30071623229 3 67680671403 2



CNPJ: 10.738.611/0001-95
Número: 07.16.23229.6768067-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 180.345,04

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	732,30			732,39
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.682,51			3.682,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	49.203,81			49.203,81
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.150,47			6.150,47
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	492,03			492,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.460,19			2.460,19
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.690,28			3.690,28
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.476,11			1.476,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.689,81			7.689,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.011.27280/74				
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.421,64			10.421,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNO:90.012.86510/70				
170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.302,70			1.302,70

Processo: 47923

Folha: 127 Rubrica: [assinatura]

17/08/2023 08:46:23



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.012.86510/70	104,21			104,21
1181	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.012.86510/70	521,08			521,08
1184	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.012.86510/70	781,62			781,62
1200	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.012.86510/70	312,64			312,64
1646	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.012.86510/70	1.628,74			1.628,74
1138	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.012.86510/70	44.430,50			44.430,50
1170	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.014.13682/73	5.553,81			5.553,81
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.014.13682/73	444,30			444,30
1181	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.014.13682/73	2.221,52			2.221,52

Processo: 475/23

Folha: 128 Rubrica: [assinatura]

17/08/2023 08:46:23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.014.13682/73	3.332,28			3.332,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.014.13682/73	1.332,91			1.332,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.014.13682/73	6.943,82			6.943,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.015.27664/72	5.122,08			5.122,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.015.27664/72	640,26			640,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.015.27664/72	51,22			51,22
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.015.27664/72	256,10			256,10
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.015.27664/72	384,15			384,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNO:90.015.27664/72	153,66			153,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	800,50			800,50

Processo: 675/23

Folha: 129 Rubrica: [assinatura]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação
CNO:90.015.27664/72

Totais

Principal

Multa

Juros

Total

180.345,04

180.345,04

Processo:	475/23
Folha:	130
Rubrica:	



Data da Transação: 18/08/2023
Nº Controle: 663.150.682.796.501.519
Empresa: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Agência de Débito: 540

CNPJ: 010.738.611/0001-95
Conta de Débito: 8443-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858100018036 450403852325 300716232293 676806714032
Data do Pagamento: 18/08/2023
Número do Documento: 0716232296768067-1
Valor Total: R\$ 180.345,04
Autenticação Bancária: 093.778.707

Processo:	473/23
Folha:	131
Rubrica:	QB

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, junto à Agência 540, na data de pagamento.

Autenticação

EvbJrCIJ VFpeqB0u o#zTTq8P FA4qZRVA dezWt1SG EJn#U4yF v9DF6#E7 BUKxEkC*
F*KWhvye lXe7jMbi 7Kpy8l@U Oo6Qh6ja nzzJMIWh C36k?kz6 X5uXpKNc Jq7xCgXw
2JxMNNq8 DYz4TI#n yp68YsW3 rnPEF4P4 5s2A#XYE FfQUYvvd 00511823 008.000.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DATA: 17/08/2023
HORA: 08:08:08
PAG: 0022/0027

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC
COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95
FAP: 1.04 RAT AJUSTADO: 3.12
INSCRIÇÃO: 900152766472

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ARILDO FERREIRA DA SILVA	2.097,00	0,00	128.86434.62-2	19/06/2023	01						07823
EDMILSON CARRILHO ANGELO	4.211,77	0,00	120.44932.57-3	18/04/2019	01						0,00
FABIO LOPES PINTO	2.719,16	0,00	130.38118.60-4	20/09/2022	01						07102
ITOR MELLO DE OLIVEIRA	2.250,68	0,00	163.25706.31-6	22/08/2022	01						0,00
JOAO FRANCISCO DE PAULA	1.880,56	0,00	123.01059.79-2	19/06/2023	01						07170
JOELSON DE PAULA MOURA	2.706,65	0,00	200.40653.98-0	22/08/2022	01						0,00
LUCAS JUVENCIO BARCELOS GERALDO	1.856,43	0,00	164.41258.94-4	26/06/2023	01						07170
LUCIANO MOURA DE PAULA	3.352,64	0,00	125.82454.58-5	19/07/2022	01						0,00
SEBASTIAO ROBERTO CORREA	2.097,00	0,00	106.44134.25-6	19/06/2023	01						07151
WANDERSON LUIZ DA SILVA	2.438,55	0,00	125.37425.64-4	20/09/2022	01						07825
											0,00
											07170
											0,00

Processador
132
Rubrica

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.610,44

2.233,27

0,00


0,00

DATA: 17/08/2023
HORA: 08:08:08
FAG: 0023/0027

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC
COMP: 07/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS
LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150
CIDADE: NOVA FRIBURGO
UF: RJ
CEP: 28634-070
BAIRRO: CONSELHEIRO PAULINO
CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400
Nº ARQUIVO: JTOxdtv6AB5m0000-2
INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95
FAP: 1.04 RAT AJUSTADO: 3.12
INSCRIÇÃO: 900152756472

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	25.610,44	0,00	25.610,44	0,00
TOTALS:	10	25.610,44	0,00	25.610,44	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: JTOxdV6AB5m0000-2
INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95
FAP: 1.04 RAT AJUSTADO: 3.12
INSCRIÇÃO: 900152766472

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC
COMP: 07/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: DnuwAPFOGU0000-6

LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150
CIDADE: NOVA FRIBURGO

BAIRRO: CONSELHEIRO PAULINO
CEP: 28634-070 TELEFONE: 0022 2533 9780

CNAE PREPONDERANTE: 4313400
CNAE: 4313400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

9.639.79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.233.27

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

0.00 25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :

0 I1:

0 I2:

0 I3:

0 I4:

0 I5:

0 J :

0 K :

0 L :

0 M :

N1:

0 N2:

0 N3:

0 O1:

0 O2:

0 O3:

0 P1:

0 P2:

0 P3:

0 Q1:

Q2:

0 Q3:

0 Q4:

0 Q5:

0 Q6:

0 Q7:

0 R :

0 R1:

0 R2:

0 S3:

T1:

0 T2:

0 T3:

0 U2:

0 U3:

0 V3:

0 W :

0 X :

0 X1:

0 Y :

Z1:

0 Z2:

0 Z3:

0 Z4:

0 Z5:

0 Z6:

0 Z6:

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERC
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 3,12 COD REC: 155 COMP: 07/2023
TOMADOR/OBRA : M 2023 005 PMNF TAPA BURACOS
LOGRADOURO
RUAS DIVERSAS
N° ARQUIVO: JTOxvV6AB5n0000-2
N° CONTROLE: OPAmwbIbOP00000-8
INSCRIÇÃO: 10.738.611/0001-95
FAP: 1,04 RAT AJUSTADO: 3,12 COD REC: 155 COMP: 07/2023
INSCRIÇÃO: 900152766472
BAIRRO CENTRO CIDADE NOVA FRIBURGO CEP 28613001 UF RJ

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 25.610,44
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 10

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 25.610,44
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 10

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 25.610,44
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.233,27
VAL DEVIDO PREV SOC 9.639,79

TOTAL TRABALHADORES 10

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 25.610,44
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 10

PROCESSO: 485123
135



Protocolo de Envio de Arquivos

Protocolo	137	137
-----------	-----	-----

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/08/2023 08:09:12.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JToxdV6AB5n00002.SFP é:

c4deab76-13b7-4e40-9159-3b58127df88c

Transmissor: TAVARES GARCIA CONSULTORIA LTDA:04369403000163
Inscrição do Transmissor: 04369403000163

Responsável: TAVARES GARCIA CONS SC LTDA
Inscrição do Responsável: 01588026752

Competência: 07/2023

NRA: JToxdV6AB5n00002

Base de Processamento: Nova Friburgo / RJ

Código de Recolhimento: 155

Contato: RAFAEL TAVARES GARCI

Telefone: 002225230822

2ª MEDIÇÃO: PERÍODO: 19/07/2023 A 18/08/2023

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND.	CONTRATADO			REALIZADO				A REALIZAR	
				QDADE.	\$ UNIT	\$ TOTAL	Qdade	Valor	Qdade	Valor	Qdade	SAUDO
01.0		CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VÁRIOS										
01.01	05.105.0027-0	MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.640,00	R\$ 28,79	R\$ 76.005,60	180,00	R\$ 5.182,20	360,00	R\$ 10.364,40	2.280,00	R\$ 55.641,20
01.02	05.105.0047-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.640,00	R\$ 34,68	R\$ 91.555,20	180,00	R\$ 6.242,40	360,00	R\$ 12.484,80	2.280,00	R\$ 79.070,40
01.03	05.105.0032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	144,00	R\$ 85,15	R\$ 12.261,60	12,00	R\$ 1.021,80	24,00	R\$ 2.043,60	120,00	R\$ 10.218,00
01.04	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIM	UNXMS	12,00	R\$ 1.249,95	R\$ 14.999,40	1,00	R\$ 1.249,95	2,00	R\$ 2.499,90	10,00	R\$ 12.499,50
01.05	19.004.0036-2	CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,INCLUSIVE MOT	H	1.478,40	R\$ 44,49	R\$ 65.774,01	123,20	R\$ 5.481,16	246,40	R\$ 10.962,33	1.232,00	R\$ 54.311,58
01.06	19.004.0036-3	CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,INCLUSIVE MOT	H	633,60	R\$ 43,13	R\$ 27.327,16	52,80	R\$ 2.277,26	105,60	R\$ 4.554,52	528,00	R\$ 22.777,54
01.07	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACOROO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E O	UN	6,00	R\$ 103,61	R\$ 621,66	0,50	R\$ 51,80	1,00	R\$ 103,61	5,00	R\$ 518,05
01.08	EQ.20.05.0400 (B)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14". SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORARIO PRODUTIVO	H	384,00	R\$ 41,49	R\$ 15.932,16	32,00	R\$ 1.327,68	64,00	R\$ 2.655,36	320,00	R\$ 13.276,80
01.09	EQ.20.05.0406 (A)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA, DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14". SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLUGADO)	H	1.536,00	R\$ 25,54	R\$ 39.229,44	128,00	R\$ 3.269,12	256,00	R\$ 6.538,24	1.280,00	R\$ 32.691,20

M. J. Pires
NOVACAP Engenharia
Maurício Vinícius Thaler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990

Jefferson Pires Almeida
JEFFERSON PIREZ ALMEIDA
ENGENHEIRO DE OBRAS
CREA-RJ 2012109990

PROCESSO: 475/23
Folha 138
RUBRICADO

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND.	QDADE.	\$ UNIT	\$ TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
01.10	05.001.0017-0	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESURA	M2	384,00	R\$ 24,51	R\$ 9.411,84	33,30	R\$ 816,18	R\$ 1.665,45
01.11	04.006.0008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA	T	44,16	R\$ 38,49	R\$ 1.699,71	3,96	R\$ 152,42	R\$ 311,38
01.12	04.014.0110-0	DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL	T	44,16	R\$ 17,00	R\$ 750,72	3,96	R\$ 67,32	R\$ 137,53
01.13	19.004.0004-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	R\$ 179,41	R\$ 265.239,74	123,20	R\$ 22.103,31	R\$ 44.206,62
01.14	19.004.0004-3	MOTORISTA	H	633,47	R\$ 66,97	R\$ 42.423,48	52,78	R\$ 3.534,67	R\$ 7.070,02
01.15	19.004.0081-2	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 3,00M, ANGLULO DE 90°	H	2.111,87	R\$ 55,07	R\$ 116.300,68	175,98	R\$ 9.691,21	R\$ 19.382,98
01.16	20.004.0018-0	EXECUCAO DE TAPA-BURACO, UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA, MEDIDO NA CACAMBA DO CAMINHÃO, EXCLUSIVE MATERIAIS E TRANSPORTE SE FOR MEDIDO NO LOCAL, APO	M3	2.376,00	R\$ 317,27	R\$ 753.833,52	321,00	R\$ 101.843,67	R\$ 211.619,29
01.17	19.004.0013-2	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1.478,40	R\$ 193,33	R\$ 285.819,07	123,20	R\$ 23.818,25	R\$ 47.636,51
01.18	19.004.0013-3	MOTORISTA	H	633,60	R\$ 73,42	R\$ 46.518,91	52,80	R\$ 3.876,57	R\$ 7.753,15
01.19	19.006.0007-2	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPULSADO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR	H	1.478,40	R\$ 84,34	R\$ 124.688,25	123,20	R\$ 10.390,58	R\$ 20.791,37
01.20	19.006.0007-3	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPULSADO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR	H	633,60	R\$ 53,36	R\$ 33.808,89	52,80	R\$ 2.817,40	R\$ 5.634,81
01.21	SC 10.10.0050 (1)	OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AUXILIANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS)	H	5.280,00	R\$ 17,67	R\$ 93.297,60	360,00	R\$ 6.361,20	R\$ 12.722,40
		TOTAL DO ORÇAMENTO:			R\$ 2.117.498,64		R\$ 211.576,25		R\$ 431.128,07
		BOI SEM DESONERACAO:			R\$ 462.249,95		R\$ 46.187,09		R\$ 94.115,23
		21,33%							
		TOTAL GERAL COM BOI:			R\$ 2.579.748,59		R\$ 257.763,34		R\$ 525.243,30

Nova Friburgo, 21 de agosto de 2023


NOVACAP Engenharia
Marcos Vinícius Thuler
 Diretor de Engenharia
 CREA-RJ 2012109990

435/23
 139


 Nova Friburgo, 21 de agosto de 2023

CÓDIGO	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS	DIMENSÕES (METRO)	COMPR.	LARG.	ALTURA	REPETIÇÕES	COEFICIENTE OU ÁREA TOTAL	COMPR.	LARG.	ALTURA	REPETIÇÕES	SUBTOTAL	TOTAL GERAL	UNID.
			HORAS	DÍAS	SEMANAS	MESES								
05.105.0126-0	MAO-DE-OBRA DE FEITOR/ENCARGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		9,00	5,00	4,00	1,00	1,00					180,00	180,00	H
05.105.0169-0	MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		9,00	5,00	4,00	1,00	1,00					180,00	180,00	H
05.105.0130-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		12,00	5,00	4,00	1,00	0,050					12,00	12,00	H
07.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUÍMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA, PAPEL HIGIENICO PRÓPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA					1,00	1,00					1,00	1,00	UNXMES
AD 14.15.0200	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 13 PASSAGEIROS OU 1650KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 123CV, MODELO BÁSICO, CUSTO HORARIO DIURNO (ENTRE 05:00H E 22:00H) (DESONERADO)		1.478,40	12,00	123,20	1,00						123,20	123,20	H
AD 14.15.0350	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 13 PASSAGEIROS OU 1650KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 123CV, MODELO BÁSICO, CUSTO HORARIO DIURNO (ENTRE 05:00H E 22:00H)		633,60	12,00	52,80	1,00						52,80	52,80	H
02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DEACORDO COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA		0,50									0,50	0,50	UN
EQ 20.05.0400	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8.25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORARIO PRODUTIVO		8,00	5,00	4,00	1,00	20%					32,00	32,00	H

PROCESSO: 675/23
140

Jefferson Pires Almeida
SOBRESCRITADO
DE OBRAS
RECIBO 12.034

NOVACAP Engenharia
Maurício Vinícius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990

MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MOTOR A GASOLINA, DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO, CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO)

122,00 123,00

05 001.0017-0 DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE SCM DE ESPESURA

ÁREA	Nº INTER	SEMANAIS	%	MESES
1,00 m²	8,00 und.	=	=	8,00 m²
1,20 m²	4,00 und.	=	=	4,80 m²
1,50 m²	7,00 und.	=	=	10,50 m²
2,00 m²	5,00 und.	=	=	10,00 m²

33,30 33,30

04 005.0008-1 CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

3,96 3,96

04 014 0110-0 DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL LICENCIAMENTOS E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERAÇÃO)

3,96 3,96

19 004.0004-2 CAMINHÃO COM CARROCEIRA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA

123,20 123,20

19 004.0004-3 CAMINHÃO COM CARROCEIRA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA

52,78 52,78

19 004.0081-2 GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 8,00M, ÂNGULO DE

175,98 175,98

VOLUME DIAS MESES

20 004.0018-0 EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO, UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA, MEDIDO NA CACAMBA DO CAMINHÃO, EXCLUSIVE MATERIAIS E TRANSPORTE SE FOR MEDIDO NO LOCAL, APOS A EXECUÇÃO, MULTIPLICAR ESTE CUSTO POR 1,35

321,00 321,00

19 004.0013-2 CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA

123,20 123,20

19 004.0013-3 CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA

52,80 52,80

19 005.0007-2 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR

123,20 123,20

19 006.0007-3 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO, CAPACIDADE DE 2T, INCLUSIVE OPERADOR

52,80 52,80

SC 10.10 0050 OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APTO (INCLUSIVE ENZARGOS SOCIAIS)

360,00 360,00

Jefferson Pires Araújo
RESPONSÁVEL
Pelas OBRAS

NOVACAP Engenharia
Maurício Vinícius Thuler
Diretor de Engenharia

PROCESSO 475/23
191



DATA	QUANT. (m³)	ENDEREÇO (REFERÊNCIA)	OBSERVAÇÃO
19/07/23	10,00	Rua Bom Jesus - Chácara do Paraíso	CBUQ
	10,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
20/07/23	11,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
	10,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
21/07/23	7,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
24/07/23	10,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
	9,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
25/07/23	10,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
	8,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
26/07/23	9,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
27/07/23	8,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
	8,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
28/07/23	8,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
	10,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	
31/07/23	7,00	Rua Izelino Maduro - Chácara do Paraíso	
	8,00	Rua Thomaz - Chácara do Paraíso	Igreja São Roque
01/08/23	7,00	Travessa Andreina Viana da Silva - Chácara do Paraíso	
	7,00	Travessa Andreina Viana da Silva - Chácara do Paraíso	
02/08/23	11,00	Rua São Roque - Olaria	
	9,00	Via Expressa - Olaria	
03/08/23	7,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	Teleférico
	7,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	
07/08/23	8,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	
08/08/23	11,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	
	8,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	
09/08/23	11,00	Rua Dr. Silvio Henrique Braune - Centro	
	9,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	
10/08/23	9,00	Rua Dr. Silvio Henrique Braune - Centro	
	12,00	Rua Alexandre Korotynsk - Centro	
11/08/23	8,00	Rua Dr. Silvio Henrique Braune - Centro	
	8,00	Rua Giuseppe Verdi - Olaria	
14/08/23	8,00	Rua Presidente Manoel Duarte - Olaria	
	8,00	Rua Felisberto Faustino Júnior - Olaria	
15/08/23	9,00	Rua Presidente Manoel Duarte - Olaria	
	5,00	Rua Felisberto Faustino Júnior - Olaria	
16/08/23	12,00	Rua Rio Grande do Norte - Olaria	
17/08/23	12,00	Rua Rio Grande do Norte - Olaria	
18/08/23	12,00		
SUB TOTAL	321,00	TOTAL APLICADO NA 2ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 19/07/2023 A 18/08/2023	



PROCESSO: 475/23
Folha: 142



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Empresa: Novacap Engenharia Ltda.

Contrato: nº 158/2023

Objeto do contrato: Execução dos serviços de aplicação de massa asfáltica Pré Misturada a Frio-PMF (Tapa Buraco) nos diversos distritos do município de Nova Friburgo


Período: 19/07/2023 A 18/08/2023

Medição n.º 2





NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thaler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990


Jefferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039



Referon Pires
 SUBSECRETARIO
 DE OBRAS
 14/02/1999

NOVACAP Engenharia
 Marcus Vinicius Thuler
 Diretor de Engenharia



OB nº: M 2023-005

Página nº: 032

Data: 19 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: BOM JESUS E THOMAZ

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
Person Pires Araújo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Instituição 62.059

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinícius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 033

Data: 20 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL

Jefferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



NOVACAP
engenharia

Processo: 475/23
Folha: 142 de 142

OB nº: M 2023-005

Página nº: 034

Data: 21 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

Ferson F. Araújo
SUPERINTENDENTE
DE OBRAS

CONTRATADA

Marcus Vinicius Thuler
NOVACAP Engenharia
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 475/23
148
Rubrica: [assinatura]

OB nº: M 2023-005

Página nº: 035

Data: 22 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOUVERAM SERVIÇOS

VISTO

FISCAL
Inferson P. da Silva
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Município de Nova Friburgo

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990

OB nº: M 2023-005Página nº: 036Data: 23 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO

0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

Leison Pires de Azevedo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Inscrição 92.039

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 037

Data: 24 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO

2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO

1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

erson Pires Araújo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Municipal 62.039

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



NOVACAP
engenharia

Processo: 475129
Folha: 151 Rubrica: a

OB nº: M 2023-005
Página nº: 038
Data: 25 / 07 / 2023
Condições do Tempo:
☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

Person. Pires Azeiteiro
Engenheiro Civil
Articula 62.019

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 475/23
152

OB nº: M 2023-005

Página nº: 039

Data: 26 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
DE OBRAS
SUBSECRETARIA
DE OBRAS
E EQUIPAMENTOS

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 040

Data: 27 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

Recebido em 27/07/2023
Secretaria de Obras
Município de Nova Friburgo

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 041

Data: 28 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO

2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FIRMAÇÃO
SECRETÁRIO
DE OBRAS

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



Processo: 475/23
Folha: 155 Rubrica: [assinatura]

OB nº: M 2023-005

Página nº: 042

Data: 29 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOUVERAM SERVIÇOS

VISTO

FISCAL
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 67.035

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 043

Data: 30 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

Interfere no Pico Alagado
SUPERINTENDENTE
DE OBRAS
MARCUS VINICIUS THULER
2039

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 044

Data: 31 / 07 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: IZELINO MADURO


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

DE OBRA
FISCAL
Matricula 62.179

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 045

Data: 01 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO

RUA: THOMAZ E ANDRELINA VIANA DA SILVA

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

Jefferson Pires Almeida
Supervisor de Obras
Membro 67.038

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109550



OB nº: M 2023-005

Página nº: 046

Data: 02 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CHACARA DO PARAÍSO E OLARIA

RUA: TRAVESSA ANDRELINA VIANA DA SILVA E RUA SÃO ROQUE (IGREJA)


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
Jeferson Alves Araújo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Município 62.036

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 047

Data: 03 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ X

BOM

☐

CHUVA

☐

IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: OLARIA

RUA: VIA EXPRESSA


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCALIZAÇÃO
Person Pires de Faria
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
14-08-2023 12:07:19

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990

OB nº. M 2023-005Página nº. 048Data: 04 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CENTRO

RUA: ALEXANDRE KOROTYNSK



FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
Ileferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº. M 2023-005

Página nº. 049

Data: 05 / 08 / 2023

Condições do Tempo

X	BOM
	CHUVA
	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL

NÃO HOUVERAM SERVIÇOS



VISTO

FISCAL

Person Pires Arrigão
SUPERINTENDENTE
DE OBRAS
Município de Itaboraí

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 050

Data: 06 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL

NÃO HOUVERAM SERVIÇOS


VISTO

FISCAL

Person Diretor Administrativo
SUBSECRETARIA
DE OBRAS
10/08/2023

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 051

Data 07 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CENTRO

RUA: ALEXANDRE KOROTYNSK

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"


VISTO

FISCAL

Jefferson Pires Araújo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Metrôpole 42.059

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 052

Data: 08 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
AVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CENTRO

A: ALEXANDRE KOROTYNSK

RAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, MOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, ALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"


VISTO

FISCAL

CONTRATADA

Leon Pires Araújo
SUSSEBENTÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



NOVACAP
engenharia

Processo: 475/23
166

OB nº: M 2023-005

Página nº: 053

Data: 09 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CENTRO

RUA: ALEXANDRE KOROTYNSK E RUA DR. SILVIO HENRIQUE BRAUNE

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL

Jefferson Feres Araújo
SUSSEPTADO
DE OBRAS

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 201213999n



OB nº. M 2023-005

Página nº. 054

Data: 10 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CENTRO

RUA: ALEXANDRE KOROTYNSK E RUA DR. SILVIO HENRIQUE BRAUNE

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"


VISTO

FISCAL

DE OBRAS
Matrícula 62.034

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005
Página nº: 055
Data: 11 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: CENTRO

RUA: DR. SILVIO HENRIQUE BRAUNE

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"



VISTO

FISCAL

Jefferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula nº 11116

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 056

Data: 12 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO	0

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

SÁBADO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOVERAM SERVIÇOS

VISTO

FISCAL

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 057

Data: 13 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL


1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	0
TÉCNICO SEGURANÇA	0
ENCARREGADO DE OBRA	0
OPERADOR DE MÁQUINAS	0
MOTORISTA	0
SERVENTE	0
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	0

OPERADOR DE TRÁFEGO

0



EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL:

DOMINGO - DESCANSO SEMANAL


NÃO HOUVERAM SERVIÇOS

VISTO

Jefferson Pires Araújo
SUSCRIPTOR
DE OBRAS
Módulo 12.1.1.1

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Vinícius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 058

Data: 14 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2

PROCESSO: 475/23	
131	

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: OLARIA

RUA: GIUSEPPE VERDI


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

FISCAL
Pires Argôlo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 059

Data: 15 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒ BOM
☐ CHUVA
☐ IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO

2	Processo: 475/23	
	172	

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: OLARIA

RUA: FELISBERTO FAUSTINO JUNIOR


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

Jefferson Bires Araújo
SUBSECRETÁRIO
FISCAL
Matrícula 62.029

VISTO

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 060

Data: 16 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

X	BOM
	CHUVA
	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO	2		

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: OLARIA

RUA: PRESIDENTE MANOEL DUARTE


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

Jefferson Feres Araújo
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
E FISCAL DE OBRAS

VISTO

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Murcius Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 061

Data: 17 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO

2	Processor	435/23	

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: OLARIA

RUA: RIO GRANDE NO NORTE


FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO



CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcos Vinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



OB nº: M 2023-005

Página nº: 062

Data: 18 / 08 / 2023

Condições do Tempo:

☒	BOM
☐	CHUVA
☐	IMPRATICÁVEL

1ª VIA: CONTRATANTE

EQUIPE:

ENGENHEIRO	1
TÉCNICO SEGURANÇA	1
ENCARREGADO DE OBRA	1
OPERADOR DE MÁQUINAS	1
MOTORISTA	3
SERVENTE	6
TRAB. DE PAVIMENTAÇÃO	1

OPERADOR DE TRÁFEGO

2	Processo: 475/23	
	175	

EQUIPAMENTOS:

CAMINHÃO PIPA	0
CAMINHÃO MUNCK	1
CAMINHÃO ESPARGIDOR	0
CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO	1
CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK	0
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA	0

VAN / KOMBI	1
MINI CARREGADEIRA	0
BANHEIRO QUÍMICO	1
ROLO PNEUMÁTICO	0
ROLO CHAPA	1
VIBROACABADORA	0

SERRA TIPO MAKITÃO	1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOCAL: OLARIA

RUA: RIO GRANDE DO NORTE

FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CORTE DO PAVIMENTO EXISTENTE, REMOÇÃO DO MATERIAL DA ÁREA DO CORTE, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARRIÇÃO MANUAL, REALIZAÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO MANUAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO "PMF"

VISTO

SECRETARIA DE OBRAS
SUPERINTENDENTE
DE OBRAS
MARCUS KINICIUS THULER

CONTRATADA

NOVACAP Engenharia
Marcus Kinicius Thuler
Diretor de Engenharia
CREA-RJ 2012109990



A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, com vistas ao Setor de Pré-Liquidação.

Certificada a realização da despesa, objeto da Nota de Empenho nº 027/2023 e da Nota Fiscal nº 612, com as devidas atestações, encaminho o presente processo administrativo para análise e posterior liquidação da despesa e, caso a mesma esteja devidamente amparada na legislação vigente, autorizo o pagamento em favor da empresa Novacap Engenharia, Industria e Comércio Ltda, no valor total de R\$ 257.763,34 (Duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). Pagamento referente ao período de 19/07/2023 à 18/08/2023.

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a esta Secretaria.

BANCO PARA PAGAMENTO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE Nº:
Banco do Brasil	0335-2	76.793-x

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.

Renato de Souza Silva

Secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana
Matrícula 63.135




**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

ANEXO XIX


PROCESSO Nº	488/23
FOLHA Nº	135

Atesto que o (s) serviço(s) discriminados(s) na Nota Fiscal nº 612 referente ao período de 19/07/2023 à 18/08/2023., foram prestadas em condições satisfatórias, de acordo com as especificações do empenho e conforme exigências legais e contratuais.

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.



Jeferson Pires Aragão
Matr. 62.039
(Fiscal)



Elias José Moreira Sanglard
Matr. 100.220
(Superior Imediato)

Certifico que foram efetuadas as conferências pertinentes nos documentos encaminhados e que a Novacap Engenharia, Indústria e Comércio LTDA, encontra-se em Regularidade Fiscal, conforme certidões em anexo. A Nota Fiscal nº 612, refere-se ao serviço referente ao período de 19/07/2023 à 18/08/2023, conforme contrato nº 158/2023 e empenho nº 027/2023

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.




Samuel Ribeiro Rosa Boy
Matr.: 63.097
(Gestor do contrato)



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE OBRAS



Da: Secretaria Municipal de Obras

Para: Subsecretaria de Registros Contábeis - Pré Liquidação

INFORMAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS

EMPRESA: NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0540

CONTA CORRENTE: 8443-3

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.

Clayton Munier Coelho
ANI

Matrícula 100.715



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE OBRAS

Processo	475/23
Folha	179
Assinatura	

Assunto: Levantamento de Averiguações Trabalhistas

Novacap Engenharia Industria Ecomércio LTDA.

A
Procuradoria-Geral do Município:

Em atendimento ao Memorando Circular nº011/2021 de 25 de março de 2021 e em conformidade ao Manual de Procedimentos (Da Prestação de Serviços Gerais - item 5.2.6 - subitem 5.2.6.1/ pág.38), submetemos a essa especializada para análise de assuntos trabalhistas e providências cabíveis.

Constatando-se qualquer irregularidade, o processo deverá retornar a essa secretaria.

Sem mais para o momento.

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2023.

Clayton Munier Coelho

ANI

Matrícula 100.715



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERÊNCIA TRABALHISTA

PROCESSO Nº 475
24.08.23
180

Nova Friburgo, 24 de agosto de 2023.

Processo Pagamento nº 475/2023

Assunto: Contrato NOVACAP - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Da: Procuradoria Geral
Dr. João Paulo Figueiró dos Santos

Para: Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão

Solicitação de informações pela Secretaria de Finanças para fins de pagamento à empresa NOVACAP- ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, uma vez constatada a sua situação trabalhista.

Exmo. Secretário,

Em atenção à solicitação no que concerne à regularidade de verbas fundiárias, previdenciárias e demais correlatas à prestação de trabalho, de responsabilidade da empresa, esta Procuradoria informa que, na presente data **CONSTAM AÇÕES TRABALHISTAS** em face do(a) contratado(a), conforme fazem prova as certidões anexas emitidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Salienta-se que a referida empresa **NÃO CONSTA** como inadimplente no **BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS**, conforme faz prova a certidão em anexo, emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Tal informação visa resguardar o Município quanto à execução de verbas dessa natureza, em juízo ou fora dele.

Sendo o que se apresenta, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Renata Guimarães Rodrigues
Procuradoria Geral do Município
OAB/RJ 136.915

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOPROCESSO nº 475
24/08/23
184 Rubrica v**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.738.611/0001-95

Certidão nº: 43138824/2023

Expedição: 24/08/2023, às 09:51:14

Validade: 20/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.738.611/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
Código de verificação: 35.658.595.037

475
24/08/23
182 0

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua Inteltra responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 10.738.611

Nomes associados à raiz do CNPJ: 1. NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1ª Vara do Trabalho de Magé

0100374-85.2022.5.01.0491

2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo

0100680-57.2023.5.01.0511

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 43152568/2023 e pelo CNPJ 10.738.611/0001-95, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), cumprimento de sentença (CumSen), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de mediação pré-processual (PMPP), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), reclamação (Rcl), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt1.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 24/08/2023 às 10:17



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA
RIO DE JANEIRO
20.095.168/0001-35
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000060/2023

FRIBURGO	RUBRICA
183	
Nº PROCESSO 475/2023	

Valor: 257.763,34

Data: 24/08/2023

Ordenador da despesa para efeito da execução
Orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina
que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme
despesa aqui classificada:

Empenho : 0000027/2023 Tipo: Global
Data Empenho : 23/05/2023 Processo : 0000475/2023
Ficha : 0000047

Unidade Orçamentária : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Função : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Subfunção : 26 - TRANSPORTE
Programa : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Projeto/Atividade : 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
Elemento de Despesa : 2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA
Fonte de Recurso : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 275200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Favorecido : NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Bairro : CONSELHEIRO PAULINO
Endereço : RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

CNPJ/CPF : 10.738.611/0001-95
Cidade : NOVA FRIBURGO
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Contratação de empresa para os serviços de natureza continuada referente à aplicação de massa asfáltica pré- misturada a frio,
comumente chamada de "tapa buraco". Conforme NAD às fls. 458.
Sob responsabilidade do Fiscal e do Ordenador de Despesa.
Nota Fiscal nº 612 - Ref. 2ª medição - período 19/07/2023 a 18/08/2023 - RS 257.763,34
Retenção ISS RS 7.732,90 - Retenção IR RS 3.866,45 - Valor Líquido RS 246.163,99
Autorização de Pagamento fls. 176

Saldo Empenhado	2.312.268,71	Valor Em Liquidação	257.763,34	Saldo Disponível	2.054.505,37
-----------------	--------------	---------------------	------------	------------------	--------------

centos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)

LANÇAMENTO !

	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.763,34	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	257.763,34
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	257.763,34	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	257.763,34
332329900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	257.763,34	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	257.763,34
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	257.763,34	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	257.763,34

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 24 de agosto de 2023

Isabel L. Asth
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

CRC nº 118340-7
LEONARDO FERNANDES PEREIRA
CONTADOR
116.113



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA FR
RIO DE JANEIRO
20.095.168/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000074/2023

164	62
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 415/23	

VALOR BRUTO: 257.763,34 VALOR DESCONTO: 11.599,35 VALOR LÍQUIDO: 246.163,99

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2023 Tipo: Global
Empenho: 0000027/2023 Data : 25/08/2023
Ficha : 0000047 Data Venc.: 25/08/2023
Processo Principal: 0000475/2023 Em Liquidação 0000060/2023
Processo Secundário: 0000475/2023

Órgão : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade : 2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 275200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Favorecido : 14150 - NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ/CPF : 10.738.611/0001-95
Bairro : CONSELHEIRO PAULINO Cidade : NOVA FRIBURGO
Endereço : RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150 UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Contratação de empresa para os serviços de natureza continuada referente à aplicação de massa asfáltica pré-misturada a frio, comumente chamada de "tapa buraco". Conforme NAD às fls. 458, Sob responsabilidade do Fiscal e do Ordenador de Despesa.
Nota Fiscal nº 612 - Ref. 2ª medição - período 19/07/2023 a 18/08/2023 - R\$ 257.763,34
Retenção ISS R\$ 7.732,90 - Retenção IR R\$ 3.866,45 - Valor Líquido R\$ 246.163,99
Autorização de Pagamento fls. 176

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	2.312.268,71	Despesa Liquidada	257.763,34	Saldo Disponível	2.054.505,37
-----------------	--------------	-------------------	------------	------------------	--------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 612 de 21/08/2023 - 257763,34			612	257.763,34
Total				257.763,34

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 002/2023 Modalidade : TOMADA DE PREÇOS
Número/Ano Processo Adm: 0000475/2023 Classificação : Compras e Serviços

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	257.763,34	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	257.763,34
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	257.763,34	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	257.763,34
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	257.763,34	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	257.763,34

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 25 de agosto de 2023

DEPARTAMENTO DE DESPESA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
20.095.168/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000116/2023

135	135
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 435122	

VALOR BRUTO: 257.763,34 ORÇAMENTÁRIA VALOR DESCONTO: 11.599,35 VALOR LÍQUIDO: 246.163,99

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 29/08/2023
Empenho : 0000027/2023
Liquidação : 0000074/2023

Processo : 0000475/2023
OP : 0000111/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000047/2023

Órgão : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa : 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade : 2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 275200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Favorecido : 14150 - NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Bairro : CONSELHEIRO PAULINO
Endereço : RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

CNPJ/CPF : 10.738.611/0001-95
Cidade : NOVA FRIBURGO
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : Contratação de empresa para os serviços de natureza continuada referente à aplicação de massa asfáltica pré-misturada a frio, comumente chamada de "tapa buraco". Conforme NAD às fls. 458,
Sob responsabilidade do Fiscal e do Ordenador de Despesa.
Nota Fiscal nº 612 - Ref. 2ª medição - período 19/07/2023 a 18/08/2023 - R\$ 257.763,34
Retenção ISS R\$ 7.732,90 - Retenção IR R\$ 3.866,45 - Valor Líquido R\$ 246.163,99
Autorização de Pagamento fls. 176

Saldo Liquidação :

Valor OP : 257.763,34 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
57 - BANCO BRADESCO	05401	587947-7 MOV. - MULTAS 587947-7 MOV.	DB - 000123	246.163,99

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	257.763,34	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGI	257.763,34
1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	257.763,34	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	257.763,34
1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	257.763,34	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	257.763,34
Pagamento/Desconto - Desconto de Pagamento - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)				
1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	3.866,45	218810104002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3.866,45
1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	7.732,90	218810108002 - ISS - PESSOA JURIDICA	7.732,90
1	721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.599,35	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CC	11.599,35
Pagamento/Banco - Bancos				
1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	246.163,99	111111900280 - MULTAS 587947-7 MOV.	246.163,99

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 002/2023
Número/Ano Processo Adm: 0000475/2023

Modalidade : Tomada de Preços
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE NOVA FRIBURGO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 246.163,99 (duzentos e quarenta e seis mil cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o

NOVACAP ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10.738.611/0001-95
RUA RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES 150

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 29 de agosto de 2023

GUSTAVO BARROSO P DE MEDEIROS
TESOUREIRO
MAT. 199.055



Banco do Brasil - Empenhos
Detalhamento de Empenho

FUNDO M MOBILIDADE URBANA - 512.479.553-4

29/08/2023

Dados do empenho

Número da OB : OB230008274
Número do empenho :
Situação atual : Aguardando Retorno
Data do Pagamento : 31/08/2023
Observação :
Tipo da despesa :
Órgão emissor : 65697
Agência débito : 0335-2 - Agência 3352
Conta de débito : 000.065.697-6 - Conta 000656976

Processo nº 415/23
Data: / /
Fls: 186 Rubrica ubs

Dados do convênio

Código de Barras : 81660000038-3 66452905202-2 30831202300-2 01084609910-8
Valor : R\$ 3.866,45
Autenticação :

Página 10

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
GESTÃO

FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

RECIBO DO PAGADOR

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Vencimento

31/08/2023

Ano

2023

Movimento

00010846

Código Contribuinte: 0147718

Contribuinte: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 10.738.611/0001-95

Endereço: RUA FRANCISCO LUIZ FERNADES, 150 -
CONSELHEIRO PAULINO - CEP: 28634070
NOVA FRIBURGO - RJ

Processo:

3.866,45

IMPOSTO DE RENDA

Ano Processo:

3.866,45

Processo nº

475/23

Diário

Folha

187

Rubrica: ulw

Desconto

0,00

Total:

3.866,45

Observação: PROC. 475/23 - NOTA FISCAL Nº 612 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07/23 A 18/08/23

Vencimento	Valor Original	Multa	Juros	Correção	Total
31/08/2023	3.866,45	0,00	0,00	0,00	3.866,45

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Contribuinte: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO LUIZ FERNADES, 150 -
CONSELHEIRO PAULINO - CEP: 28634070
NOVA FRIBURGO - RJ

CPF/CNPJ 107386110001

Valor Total
3.866,45

2905

Controle

000108462023

Vencimento

31/08/2023


NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

6660000038 - 3

66452905202 - 2

30831202300 - 2

01084609910 - 8





Banco do Brasil - Empenhos
Detalhamento de Empenho

FUNDO DE MOBILIDADE URBANA - 812.479.883-4

29/08/2023

os do empenho

Número da OB : OB230008275
Número do empenho :
Situação atual : Aguardando Retorno
Data do Pagamento : 31/08/2023
Observação :
Tipo da despesa :
Órgão emissor : 65697
Agência débito : 0335-2 - Agência 3352
Conta de débito : 000.065.697-6 - Conta 000656976

48122
188

os do convênio

Código de Barras : 81680000077-9 32902905202-7 30920777040-0 20230033795-5
Valor : R\$ 7.732,90
Autenticação :



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV.
ECON.GESTÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RECIBO DO TOMADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita:
Lançamento 73220
20/09/2023 11:38:58

Tomador: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Endereço: RUA ALBERTO BRAUNE, Nº 225, INDEFINIDO - NOVA FRIBURGO RJ, CEP 28612-001
Inscrição Municipal: 0028058/1024226202-1
CNPJ/CPF: 20095168000135

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

NFSe: 612 - Prestador: NOVACAP - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 10738611000195
Competência: 08/2023
Observação:

Rede autorizada para recebimento em todo território nacional:
BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU E CASAS LOTÉRICAS.

Instruções:

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO!
CONTRIBUINTE: APÓS O VENCIMENTO EMITIR A 2ª VIA
ATUALIZADA (JUROS E MULTA) NO SISTEMA NFS-e.

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/09/2023	Desc. REFIS Multa:	R\$ 0,00
Base Cálculo:	R\$ 257.763,34	Desc. REFIS Juros:	R\$ 0,00
Valor:	R\$ 7.732,90	Total:	R\$ 7.732,90
Multa:	R\$ 0,00		
Juros:	R\$ 0,00		
Correção:	R\$ 0,00		
Taxa Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Controle de Baixa: 2023 / 0033795 Plantão Fiscal: (22)2525-9100

81680000077329029052023092077704020230033795

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Código do Município 2905	Inscrição Municipal 1024226202-1	Vencimento 20/09/2023
		Valor R\$ 7.732,90
Lançamento do 73220	Controle de Baixa 2023 / 0033795	Multa R\$ 0,00
		Juros R\$ 0,00
		Correção R\$ 0,00
		Taxa Expediente R\$ 0,00
		Total R\$ R\$ 7.732,90

Autenticação Mecânica

81680000077-9

32902905202-7

30920777040-0


20230033795-5





**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA


SECRETARIA
DE OBRAS



Termo de Encerramento

Por meio do presente, considero encerado o 01º(**primeiro**) volume do processo de pagamento, autuado sob o nº. **475/2023** em atendimento à portaria nº 1.097, de 15 de abril de 2014.

Nova Friburgo, 21 de setembro de 2023.


Clayton Munier Coelho
Matrícula 100.715
ANI